

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ВЛАДИМИРСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ имени Л.И. НОВИКОВОЙ»
(ГАОУ ДПО ВО ВИРО)

пр-т. Ленина, 8А, г. Владимир, 600001
Тел.: 8(4922) 36-68-06 Факс: 8(4922) 36-63-94 / 8(4922) 45-10-24
E-mail: viro33@mail.ru Web: www.viro33.ru
ОКПО 02082054; ОГРН 1023301284467; ИНН / КПП 3327101387/332701001

От 17.11.2021

№05-21-494

Участнику закупки

Ответ на запрос

В ответ на запрос по закупке № 32110820743 на поставку, установку и настройку оборудования для модернизации РЦОД в части создания серверной инфраструктуры для размещения АИС «Семья» ГАОУ ДПО ВО ВИРО сообщает следующее:

Вопрос №1 В извещении указано: пункт №17 Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг С момента заключения договора до 29.12.2021

Вопрос №1: на основании 223-ФЗ, на подписание договора отводится 10 дней. и максимальный срок ограничен 20 днями. Т.к. итоги планируются подвести 03 дек 2021 15:00.

Срок 10 дней будет 13 декабря 2021 а если срок подписания будет 20 дней, то срок подписания договора составит 23. декабря 2021г. а т.к. необходимо поставить товар и произвести технологически сложный пуско-наладочные и монтажные работы, то в срок 24.25.26 декабря 2021(рабочие дни с 8-00 до 16-30) за три дня данный проект невозможно выполнить.

Прошу внести изменение в закупочную документацию (Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг).

Оставляем за собой право обратиться в ФАС г. Владимира.


Ответ №1: в связи с необходимостью поставки и установки оборудования в 2021 году и минимальным количеством выделенного времени Исполнитель вправе привлечь к выполнению пуско-наладочных

работ неограниченное количество специалистов с исполнением работ в круглосуточном режиме, в том числе в выходные дни, о чем будет внесены изменения в техническое задание.

Из технологически сложных работ имеется только установка шкафа, на несколько болтов. Остальные пуско-наладочные работы займут не более 1 дня.

Так же Исполнитель вправе не затягивать заключение договора до 20 дня после подведения итогов. Никаких препятствий для заключения договора на 11,12,13 день после подведения итогов для Исполнителя нет.

Ректор



В.В. Андреева