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ДОГОВОР №_____
подряд на выполнение проектных работ
г. Кольчугино                                                                     «______» ______________ 2023 г.

Муниципальное унитарное предприятие Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго», в дальнейшем именуемый «Заказчик», в лице директора Лебедева В. В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.Подрядчик обязуется своими силами и за свой счёт выполнить разработку проектно-сметной документации на техническое перевооружение котельной с заменой существующих котлов, (далее – «Работы) и передать Заказчику результат выполненных «Работ» для объекта: водогрейная котельная, расположенная по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, п. Металлист, ул. Школьная, д. 1а (далее – «Объект»), а также передать Заказчику права на использование результата «Работ», а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные «Работы».
1.2. Виды и объёмы «Работ», выполняемые Подрядчиком по Договору, а также технические, экономические и другие требования к «Работам», устанавливаются Заказчиком в Техническом задании, являющимся неотъемлемой частью и Приложением № 1 к Договору. 
1.3. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.

1.4. Подрядчик при выполнении «Работ» обязан выполнять требования, установленные  Градостроительным кодексом РФ, СНиП и другими действующими нормативно-правовыми актами, выполнять требования промышленной, экологической, противопожарной и санитарной безопасности, иные законы и нормативные правовые/технические акты (ГОСТы, ОСТы, ТУ) регламентирующими строительство на территории РФ, а также руководствоваться  Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
1.5. Стороны гарантируют отсутствие ограничений полномочий лица, подписавшего Договор.
2. Стоимость Работ, порядок оплаты 
2.1. Общая стоимость «Работ» по Договору составляет ____________ рублей 00 коп., в том числе  НДС 20% - ________.
2.2. Стоимость «Работ» по Договору является фиксированной и изменяется только в случае изменения объемов «Работ» по инициативе Заказчика, по письменному согласованию Сторон. 
2.3. Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней с момента подписания полномочными представителями Сторон акта приёма-передачи выполненных работ на основании выставленного счета.
2.4. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, а также иными способами, не запрещёнными действующим законодательством РФ. 
ё
3.Сроки, порядок сдачи и приемки выполненных «Работ»
3.1. Срок выполнения работ - в течение 40 рабочих дней со дня, следующего за датой подписания Договора.
3.2. Готовность «Документации»/документов по этапу «Работ» и дата выполнения «Работ»/этапа «Работ» подтверждается подписанием Заказчиком Акта сдачи – приемки работ, который оформляется в следующем порядке:

3.2.1. Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением «Документации»/документов по этапу «Работ». При этом «Документация» по результатам выполненных «Работ» передаётся Подрядчиком по накладной. 
3.2.2. Приемка «Работ»/этапа «Работ» Заказчиком осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения «Документации»/документов по этапу «Работ». В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

Основаниями для отказа в приемке работ являются несоответствия в выполнении «Работ» и «Документации» требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям компетентных органов, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в Договоре. 
3.2.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа Заказчика составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик обязуется в разумный и достаточный срок (но не более 10 календарных дней), установленный Сторонами в Акте о недостатках, устранить за свой счет обнаруженные недостатки и дефекты, а в случае, если Подрядчик отказывается от устранения данных дефектов либо не устранит дефекты в установленный Актом о недостатках срок, Заказчик вправе самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить данные дефекты за счет Подрядчика.

3.2.4. Вызов представителя Подрядчика для составления Акта о недостатках является обязательным и осуществляется посредством направления телеграммы. 
3.2.5. Если срок устранения дефектов (недостатков) выполненных «Работ» по каким-либо причинам не согласован Сторонами, Подрядчик обязуется устранить их за свой счёт в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Сторонами Акта о недостатках, либо получения Подрядчиком Акта, направленного Заказчиком.

3.3. Если в процессе разработки «Документации» выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить «Работы», поставив об этом в известность Заказчика немедленно. Вопрос о целесообразности продолжения «Работ» решается Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком уведомления о приостановлении «Работ».

3.4. В случае досрочного прекращения «Работ» по Договору по обстоятельствам, за которые отвечает Заказчик, последний обязан принять от Подрядчика по Акту разработанную им «Документацию» по степени ее готовности на момент прекращения «Работ» и оплатить стоимость фактически выполненных работ. 
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить «Работы» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), исходными данными и Договором. 

4.1.2. Выполнить «Работы» качественно в соответствии с действующей НТД, стандартами и законодательством РФ, в сроки, установленные в пунктах 3.1 и 3.2 Договора.
4.1.3. Нести ответственность за свой персонал по соблюдению им правил охраны труда, правил техники безопасности и противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, соблюдению пропускного режима и режима перемещений по территории Заказчика.

4.1.4. После выполнения всего объёма «Работ»/этапа «Работ» предоставлять Заказчику Акты сдачи-приёмки работ до 05 числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ. Счета-фактуры выставляются Подрядчиком в сроки, установленные законодательством РФ, с даты подписания двухстороннего  Акта сдачи-приёмки работ.
4.1.5. Не вносить без предварительного письменного согласия Заказчика изменения в «Документацию», оказывающие влияние на общую стоимость и сроки строительства/реконструкции «Объекта».
4.1.6. Давать при необходимости по просьбе Заказчика разъяснения по «Документации», предоставленной Подрядчиком, строительным организациям и заинтересованным лицам, включая государственные и научные организации. 

4.1.7. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в «Документацию», если они не противоречат условиям Договора и/или требованиям. В случае, если указания Заказчика выходят за рамки предмета Договора, Стороны обязуются подписать Дополнительное соглашение к Договору, в котором определяются объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты. 

4.1.8. Информировать регулярно Заказчика по его конкретному запросу о ходе выполнения Договора. 

4.1.9. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора. 

4.2. Подрядчик не вправе передавать «Документацию» третьим лицам без согласия Заказчика. 
4.3. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению «Работ» или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком «Документации». 
4.4. Подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком имеет право привлечь к разработке «Документации» и для выполнения отдельных «Работ» лицензированные Субподрядные организации, полностью отвечая за результаты их работы перед Заказчиком.

4.5. Заказчик обязан:

4.5.1. В момент заключения Договора предоставить Подрядчику для выполнения «Работ» исходные данные, перечень которых указан в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору). 
4.5.2. Обеспечить проход на территорию Заказчика персонала Подрядчика на основании списков, предоставленных Подрядчиком до начала «Работ». 

4.5.3. Принять выполненные «Работы» в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки работ либо предоставить мотивированный отказ от приёмки результатов «Работ».
4.5.4. Оплатить Подрядчику «Работы», предусмотренные разделом 1 Договора, в размере и в сроки, установленные Договором. 

4.5.5. В случае возникновения судебного спора, связанного с предъявлением к Заказчику иска третьим лицом, в связи с недостатками «Документации», разработанной Подрядчиком, привлечь Подрядчика к участию в деле.

4.5.6. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.

4.6. Заказчик вправе:

4.6.1. Уточнять и корректировать желаемые результаты «Работ» до их принятия Заказчиком, в том числе в случае существенного изменения ситуации.
4.6.2. Участвовать при необходимости вместе с Подрядчиком в согласовании готовой «Документации» в соответствующих государственных органах и органах местного самоуправления.
4.6.3. В любое время проверять ход и качество выполнения «Работ».
4.6.4. Отстранять от работы персонал Подрядчика при обнаружении нарушений правил охраны труда и техники безопасности и противопожарной безопасности.

4.6.5. Использовать «Документацию», полученную от Подрядчика, на любые цели по своему усмотрению. 
Статья 5. Экспертиза, согласование «Документации» 

5.1. Прохождение и оплата экспертизы промышленной безопасности документации на Техническое перевооружение котельной с заменой существующих котлов, проверка достоверности сметной документации в Государственном унитарном предприятии Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро (ГУП «ОПИАПБ») осуществляется Подрядчиком. 

6. Гарантийный срок
6.1. Подрядчик гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов, обнаруженных во время сдачи-приемки «Работ», в период строительства/реконструкции «Объекта», и в течение гарантийного срока, установленного п.6.2. Договора.

6.2. Гарантийный срок на результат выполненных «Работ» составляет 3 (три) года с даты ввода в эксплуатацию «Объекта», созданного на основании «Документации».
7. Ответственность Сторон 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут имущественную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
7.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в «Документации» в период строительства «Объекта» и в течение гарантийного срока, указанного в п. 6.2 Договора. В случае если строительные работы на «Объекте» начинаются с опозданием или замораживаются (приостанавливаются), то срок ответственности Подрядчика за недостатки, обнаруженные в «Документации», соразмерно продлевается. 

7.3. За нарушение сроков выполнения «Работ», предусмотренных разделом 3 Договор, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от общей стоимости Договора за каждый день просрочки с момента наступления срока исполнения обязательств по Договору. 
7.4. За нарушение Подрядчиком срока устранения недостатков, установленного Заказчиком в Акте о недостатках либо в Договоре, выявленных Заказчиком при приемке «Работ» или в течение гарантийного срока (п.6.2. Договора), Подрядчик обязан уплатить пени в размере 0,1% от общей стоимости Договора за каждый день просрочки с даты, установленной Заказчиком для устранения недостатков. 

7.5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление «Документации», включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительных работ на «Объекте», а также в процессе эксплуатации «Объекта», созданного на основе «Документации».
7.6. При обнаружении недостатков (дефектов) «Документации» Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать «Документацию», и соответственно произвести все необходимые для этого дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки. 
7.7. Оплата предусмотренных Договором неустойки (пени и штрафов) и процентов производится виновной Стороной добровольно либо на основании вступившего в законную силу решения суда.
7.8. В случае предъявления Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских, имущественных прав на произведения, входящие в «Документацию», разработанную по Договору либо в связи с недостатками разработанной Подрядчиком «Документации», Подрядчик обязан солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких  требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо юрисдикционного органа принять на себя возмещение всех причиненных Заказчику убытков. При этом в случае предъявления Заказчику претензий и исков, определенных в настоящем пункте Договора, Заказчик обязуется немедленно информировать Подрядчика о предъявлении таких претензий и исков, а также, в случае возбуждения искового производства в суде, привлечь Подрядчика в качестве соответчика к данным судебным разбирательствам в установленном законодательством РФ порядке.

7.9. Стороны пришли к соглашению ст. 317.1 ГК РФ не применять.
7.10. Исполнитель гарантирует, что является добросовестным налогоплательщиком, своевременно и в полной мере отчитывается в налоговые органы.

7.11. Каждая из Сторон заключила Договор, основываясь на достоверности, актуальности и полноте следующих сведений, сообщенных ей перед его заключением представителем другой Стороны, подписывающим Договор:

-  другая Сторона является полноценным участником гражданского оборота (в частности, действующим юридическим лицом, в отношении нее не принято решение о ее ликвидации или о введении в отношении ее каких-либо процедур банкротства);

- представитель другой Стороны, подписывающий Договор, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени;

- получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой Стороны и ее вышестоящих организаций, требующиеся для заключения и исполнения ею Договора;

- не существует никаких других зависящих от другой Стороны правовых препятствий для заключения и исполнения ею Договора.  

                                  8. Действие непреодолимой силы
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку выполнения или невыполнение обязательств по Договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие непреодолимые обстоятельства.
8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 
8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в течение 10 дней с момента их наступления в письменной форме.

8.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, Договор, может быть расторгнут Заказчиком либо Подрядчиком путем направления уведомления другой Стороне. 
9. Урегулирование споров и арбитраж
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Претензия направляется Стороне по Договору с приложением подтверждающих заявленные требования документов и должна быть рассмотрена в течение 20 (двадцати) дней с момента ее получения. Споры и разногласия, не урегулированные путём применения претензионного порядка, подлежат разрешению в арбитражном суде Владимирской области.
9.2. В части, не урегулированной Договором, отношения Сторон регулируются действующим законодательством РФ и иными нормами, регламентирующими правоотношения Сторон данного вида. 
10. Срок действия Договора, прочие условия 
10.1. Договор заключается путём направления Заказчику Договора, подписанного Подрядчиком. Договор должен быть подписан Заказчиком в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента его получения от Заказчика. 

10.2. Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

10.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.4. Любые изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.5. Неотъемлемой частью Договора являются следующие Приложения:
- Приложение №1 «Техническое задание».

11.   РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

	«Заказчик»:

Муниципальное унитарное предприятие
Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго»

Адрес: 601784, Владимирская обл., 

г. Кольчугино, пер. Гоголя, д.1
Тел.: (49245) 2-24-22

E-mail: info@kte33.ru
ОГРН 1183328011041
ИНН 3306019117 КПП 330601001
Банковские реквизиты:

р/с 40702810541090000258
ФБ ВЛАДИМИРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г. Владимир

БИК: 041708772

К/с: 30101810600000000772
Директор
___________________/В. В. Лебедев/
М.П.


	«Подрядчик»:

 ___________________
Адрес: _____________
Тел.: _______________
E-mail: _____________
ИНН __________ КПП __________
Банковские реквизиты:

Банк: _______________
Р/с _________________
К/счет ______________
БИК ________________
____________________
__________________/___________ /
М.П.


Приложение № 1 

К Договору №_____ от _______________

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер 

МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго»

______________ А. А. Федотов

«____» ____________ 2023 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектно-сметных работ по техническому перевооружению котельной по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, пос. Металлист,                                        ул. Школьная, д. 1а
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. 
	Заказчик
	Муниципальное унитарное предприятие Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго», 601784, Владимирская область, г. Кольчугино, переулок Гоголя, д. 1

	2. 
	Основание для выполнения работ
	Техническое перевооружение котельной с заменой котлов Ква-1,0Гн (Факел-Г) на более энергоэффективные с целью снижения эксплуатационных затрат и повышения качества обслуживания потребителей. 

	3. 
	Вид строительства
	Комплекс работ по техническому перевооружению существующего объекта.

	4. 
	Наименование и адрес проектируемого объекта
	Котельная по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, пос. Металлист, ул. Школьная, д. 1а

	5. 
	Источник финансирования
	Средства предприятия

	6. 
	Стадии проекта
	Одностадийное: Рабочая документация.

	7. 
	Срок оказания услуг, этапность выполнения работ
	40 (сорок) рабочих дней с момента подписания договора с учетом: 

- разработки проектно-сметной документации;

- выполнения экспертизы промышленной безопасности;

- регистрации экспертизы промышленной безопасности в территориальном органе РТН;

- проверка достоверности сметной документации в ГУП «ОПИАПБ» г. Владимир».

	8. 
	Проектная организация
	Определяется по результатам закупочных процедур согласно требованиям Федерального закона № 223-ФЗ. 

	9. 
	Существующие технические показатели объекта.

	Категория по теплоснабжению – 2.  
Основное топливо – природный газ.     

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная.

Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям: 797,363 Гкал/год.
Существующая установленная мощность котельной 1,72 Гкал/час.
Подключенная нагрузка: отопление – 1,18 Гкал/час, 

Температурный график работы тепловой сети – 950/700С.

Общая протяженность тепловых сетей 1801,0 м. в двухтрубном исполнении.

Давление сетевой воды на выходе из котельной:

 -в подающем трубопроводе 3,8 кгс/см2 

- в обратном трубопроводе 2,0 кгс/см2 

 Давление исходной воды в водопроводе – Р= 2,0 кг/см2.     

	10. 
	Основное оборудование
	В существующей котельной в настоящее время установлено:

Водогрейные котлы Ква-1,0Гн (Факел-Г), работающие на природном газе. Газогорелочные устройства Elco-CE AQF 030 VG 06.1200/1600 puo-plus – 2 шт.  

	11. 
	Режим работы котельной
	Сезонный (отопительный период), круглосуточный, с обслуживающим персоналом. 

	12. 
	Требования к основному оборудованию и выполняемым работам
	Здание котельной существующее, отдельностоящее. Помещение котельной не требуют реконструкции.  Целью проектных работ является: 

Замена устаревшего оборудования и установка систем автоматизации.
Проектом предусмотреть: 

- Замена существующих котлов на два водогрейных котла со стальной поверхностью нагрева   мощностью 1,5 МВт каждый (марку котла согласовать с Заказчиком), газогорелочное устройство оставить прежнее;

- Необходимую световую и звуковую сигнализацию по параметрам работы вновь устанавливаемого оборудования (перечень сигналов определить проектом);

- КИП для контроля за вновь устанавливаемым оборудованием (проектируемые средства измерений для контроля параметров и систем защиты вновь устанавливаемого оборудования должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, с действующими на момент выполнения работ по монтажу сертификатом об утверждении типа средства измерений и первичной поверкой, подтверждённой знаком поверки в паспорте и [или] в свидетельстве о поверке).

	13. 
	Границы проектирования
	Существующее здание котельной по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, пос. Металлист, ул. Школьная, д. 1а.

	14. 
	Исходные данные 
	Подрядчик обязан в срок 5 рабочих дней с момента подписания договора  подготовить запросы на истребование необходимой информации.

Заказчик направляет вышеуказанные запросы Подрядчика в соответствующие организации и органы власти в течение пяти рабочих дней с даты получения.

Заказчик представляет Подрядчику исходную информацию после получения ответа от соответствующих организаций.

	15. 
	Требования к технологическим решениям
	Технологические решения должны:

- исключать необходимость реконструкции здания котельной;

- обеспечивать минимально-возможные изменения в инженерных сетях действующей котельной;

- обеспечивать размещение вспомогательного оборудования в границах территории, используемой для размещения заменяемого оборудования;
- предусматривать возможность проведения работ по техническому перевооружению котельной (или части мероприятий и работ) при обеспечении эксплуатации оборудования и систем, не включённых в проект технического перевооружения.

	16. 
	Подключение инженерных
сетей: тепловые сети, водопровод, канализация, электроснабжение, диспетчеризация
	Подключение существующих инженерных сетей к котлоагрегатам,   а также систему автоматизации котлов предусмотреть проектом.


	17. 
	Законодательная, нормативная и правовая база
	При выполнении работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием, должны быть в полном объеме соблюдены требования законодательства Российской Федерации, в том числе:

1. Гражданский кодекс РФ;

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

3. Федеральный Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

4. Закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

5. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

6. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

7. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см), водогрейных котлов и водоподогревателей

с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С);

8. Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок";

9. Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 (ред. от 07.12.2016) "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

10. "СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 280);

11. "СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 944/пр). Документ включен в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Приказ Росстандарта от 30.03.2015 N 365, Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р);

12. Приказ Минстроя России от 29.03.2017 N 660/пр "О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1038/пр "Об утверждении сметных нормативов";

13. «Правила коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя», утв. постановлением Правительства РФ от 13.11.2018 №1034 (ред. от 13.02.2019) «О коммерческом учёте тепловой энергии, теплоносителя»;

14. «Методика осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя», утв. приказом Минстроя Россиия от 17.03.2014 № 99/пр;

15. Иные законы, нормативные и правовые акты РФ.

	18. 
	Требования к энергоэффективности
	Проектные решения выполнить в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

	19. 
	Требования к качеству и экологическим параметрам продукции
	При проектировании используемое оборудование должно иметь необходимую разрешительную документацию на применение в соответствии с требованиями норм и правил, действующих на территории РФ.

	20. 
	Состав и содержание рабочей документации
	Состав и содержание разделов рабочей документации обеспечить в объеме, необходимом для осуществления строительно-монтажных работ с учетом соответствующих государственных и национальных стандартов, требований действующих нормативно-технических документов.

Разделы стадии Р по ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой).
-Пояснительная записка -ПЗ

-Тепломеханические решения-ТМ

-Конструктивные решения –КЖ, КМ

-Силовое электрооборудование –ЭМ

-Автоматизация комплексная –АК

- Диспетчеризация - ДС

- Проект организации строительства-ПОС

- Сметная документация –СМ

	21. 
	Дополнительные согласования
	Все решения обоюдно принимаемые в процессе проектирования оформляются протоколами совещаний и согласовываются со всеми заинтересованными лицами.

	22. 
	Прочие требования
	Передачу рабочей документации на прохождение экспертизы промышленной безопасности и регистрации в территориальном органе РТН организуется и сопровождается Подрядчиком.

Раздел «Проект организации строительства» должен включать последовательность и очередность выполнения демонтажа / монтажу оборудования с возможностью непрерывной работы котельной по обеспечению потребителей тепловой энергией.

Расчет стоимости составить в соответствии с Методикой определения сметной стоимости, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр.

Текущий уровень цен должен быть определен с применением расчетных индексов к единичным расценкам ФЕР-2001 (в редакции 2020 г.) и текущих цен стоимости материалов, изделий и конструкций (основных материалов, не входящих в состав единичных расценок), разработанных РЦЦС Владимирской области при ГУП «ОПИАПБ», в текущем уровне цен.

Стоимость материалов и оборудования, включенных в смету, должна быть подтверждена спецификациями, счетами и т.д, в которых должны быть указаны конкретные наименования марок, моделей и модификации, ГОСТы, ТУ применяемого оборудования и материалов, а также количество, стоимость и прочая дополнительная информация при необходимости.

 Все решения, обоюдно принимаемые в процессе проектирования, оформляются протоколами совещаний. Задание на проектирование может быть изменено в части принимаемых технических решений в процессе проектирования по взаимному согласованию и оформлению соответствующих протоколов.

Разработанный проект и технические решения после передачи их Заказчику переходят в его собственность.

	23. 
	Количество экземпляров

проектной документации,

выдаваемых Заказчику
	Документацию представить в 4 (четырех) экземплярах (оригинал) на бумажном носителе и 1 (один) комплект в электронном виде, пригодном для последующего копирования.

Документация состоит из текстовых и графических материалов.

Форматы файлов электронного вида:

текстовые приложения: 

*.doc, копия с подписями и печатями в *.pdf (с возможностью копирования текста); 

сметный расчет:

*.xls, копия с подписями и печатями в *.pdf (с возможностью копирования текста), а также в автоматизированной программе, прошедшей сертификацию Госстроя России и рекомендованной к составлению сметной документации (А0 или аналог);

графические приложения: 

чертежи, схемы: 

* AutoCAD , dwg, копия в *.pdf .

изображения, иллюстрации:

*.gif, *.jpeg копия в *.pdf

документы, обосновывающие цену материалов, отсутствующих в ценниках базового периода (прайс-листы), должны быть представлены в формате *.pdf, иметь перечень.

	24. 
	Гарантийные обязательства
	Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ в сроки, определенные настоящим Контрактом, и действующими нормами Российской Федерации.

Гарантийный срок на выполненные Работы не менее 36 (тридцати шести) месяцев с момента подписания Акта приёмки выполненных работ.

Течение гарантийного срока прерывается на период устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков, ответственность за которые несет Подрядчик.

Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, требующие корректировки технических решений, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан: направить своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика или действующего собственника котельной.

	25. 
	Дополнительные требования
	Проектом предусмотреть использование стандартного (серийно выпускаемого) оборудования и материалов отечественного производства. 


Начальник цеха котельных                                               Поляков И. Н.
Начальник ПТО                                                                 Баталина О.А.

