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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	[bookmark: _GoBack]на Строительно-монтажные работы для установки системы холодоснабжения линейногоускорителя TRUE ВEAM

	Сметная стоимость:
	321 503.03
	руб.

	монтажных работ:
	20133.09
	руб.

	Hормативная трудоемкость:
	139.88336
	чел.ч

	Сметная заработная плата:
	41170.36
	руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4-й квартал 2023 г. по НБ: "Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;                                                                                                                                                Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;                                                                                                                                                     Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр;                                                                                                                                                     Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего
	Затр. труда

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Рабочих 
ч.-час

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Механизаторов



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	

	
	Раздел 1.  Плита

	

	1.
	ФЕРр 68-20-1 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель, 100 м2
	0.06
	142.34
	142.34
	
	8.54
	8.54
	
	30.54
	1
	260.82
	260.82
	
	1.12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	102%
	
	
	8.71
	
	
	
	102%
	266.04
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	4.61
	
	
	
	54%
	140.84
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21.86
	
	
	
	
	667.70
	
	
	

	

	2.
	ФЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м3
	0.03
	1 381.38
	1 381.38
	
	41.44
	41.44
	
	30.54
	1
	1 265.62
	1 265.62
	
	5.31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	

	
	Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	33.15
	
	
	
	80%
	1 012.50
	
	
	

	
	
	
	=(89*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(89*0.9)
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	34%
	
	
	14.09
	
	
	
	34%
	430.31
	
	
	

	
	
	
	=(40*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(40*0.85)
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	88.68
	
	
	
	
	2 708.43
	
	
	

	

	3.
	ФЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1, 100 м3
	0.03
	461.96
	461.96
	
	13.86
	13.86
	
	30.54
	1
	423.24
	423.24
	
	1.85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	

	
	Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	11.09
	
	
	
	80%
	338.59
	
	
	

	
	
	
	=(89*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(89*0.9)
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	34%
	
	
	4.71
	
	
	
	34%
	143.90
	
	
	

	
	
	
	=(40*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(40*0.85)
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	29.66
	
	
	
	
	905.73
	
	
	

	

	4.
	ФССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	0.864
	42.98
	
	42.98
	37.13
	
	37.13
	
	597.83
	516.53
	
	516.53
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 6*0.06*2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	ФССЦпг 03-21-01-050 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 50 км, 1 т груза
	5.664
	27.16
	
	27.16
	153.83
	
	153.83
	
	322.43
	1 826.24
	
	1 826.24
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.864+3*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	ФЕР 08-01-002-01 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Устройство основания под фундаменты: песчаного, м3
	3
	17.61
	7.12
	10.13
	52.84
	21.36
	30.38
	30.54
	16.35
	1 158.27
	652.20
	496.63
	2.69

	
	
	
	
	0.37
	1.01
	
	1.11
	3.04
	8.51
	30.54
	
	9.45
	92.77
	0.26

	
	Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	24.16
	
	
	
	99%
	737.52
	
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	59%
	
	
	14.40
	
	
	
	59%
	439.53
	
	
	

	
	
	
	=(69*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(69*0.85)
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	91.39
	
	
	
	
	2 335.32
	
	
	

	

	7.
	ФССЦ 02.3.01.02-1012 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Песок природный II класс, средний, круглые сита, м3
	3.3
	59.99
	
	
	197.97
	
	
	
	
	2 511.27
	
	
	

	
	
	
	
	59.99
	
	
	197.97
	
	760.99
	
	
	2 511.27
	
	

	
	Объем: (3.0)*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	ФЕР 08-01-007-01 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо, 100 м2
	0.07
	30.06
	29.97
	0.09
	2.10
	2.10
	0.01
	30.54
	7.86
	64.12
	64.07
	0.05
	0.26

	
	
	
	
	
	0.01
	
	
	
	1
	30.54
	
	
	0.03
	

	
	Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	2.08
	
	
	
	99%
	63.46
	
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	59%
	
	
	1.24
	
	
	
	59%
	37.82
	
	
	

	
	
	
	=(69*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(69*0.85)
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5.42
	
	
	
	
	165.40
	
	
	

	

	9.
	ФССЦ 12.1.02.09-0165 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Стеклоизол: ХПП, м2
	7.7
	13.26
	
	
	102.10
	
	
	
	
	526.37
	
	
	

	
	
	
	
	13.26
	
	
	102.10
	
	68.36
	
	
	526.37
	
	

	
	Объем: (0.07)*110.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	ФЕР 06-01-001-16 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских, 100 м3
	0.024
	5 392.55
	1 755.90
	3 148.23
	129.42
	42.14
	75.56
	30.54
	16.13
	2 645.47
	1 287.00
	1 218.74
	4.94

	
	
	
	
	488.42
	477.68
	
	11.72
	11.46
	11.92
	30.54
	
	139.73
	350.12
	0.86

	
	Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	92%
	
	
	49.31
	
	
	
	92%
	1 506.15
	
	
	

	
	
	
	=(102*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(102*0.9)
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	49%
	
	
	26.26
	
	
	
	49%
	802.19
	
	
	

	
	
	
	=(58*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(58*0.85)
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	205.00
	
	
	
	
	4 953.81
	
	
	

	

	11.
	ФССЦ 04.1.02.05-0045 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В22,5 (М300), м3
	2.436
	668.28
	
	
	1 627.93
	
	
	
	
	13 461.73
	
	
	

	
	
	
	
	668.28
	
	
	1 627.93
	
	5 526.16
	
	
	13 461.73
	
	

	
	Объем: (0.024)*101.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	ФССЦ 08.4.03.03-0006 
(Приказ № 636/пр от 20.10.2020) 
Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500С, диаметр 16 мм, т
	0.1413
	5 488.69
	
	
	775.55
	
	
	
	
	7 425.47
	
	
	

	
	
	
	
	5 488.69
	
	
	775.55
	
	52 551.1
	
	
	7 425.47
	
	

	

	13.
	ФЕР 07-01-054-09 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Установка металлических оград по стальным столбам: без цоколя из сетки высотой до 2,2 м, 100 м
	0.18
	6 631.79
	2 382.42
	3 133.51
	1 193.72
	428.84
	564.03
	30.54
	12.92
	22 669.67
	13 096.64
	7 287.30
	46.16

	
	
	
	
	1 115.86
	356.96
	
	200.85
	64.25
	11.38
	30.54
	
	2 285.73
	1 962.29
	4.78

	
	Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	488.16
	
	
	
	99%
	14 908.34
	
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	62%
	
	
	305.72
	
	
	
	62%
	9 336.54
	
	
	

	
	
	
	=(73*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(73*0.85)
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 987.59
	
	
	
	
	46 914.55
	
	
	

	

	14.
	ФССЦ 04.1.02.05-0026 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200), м3
	0.2826
	665.00
	
	
	187.93
	
	
	
	
	1 424.84
	
	
	

	
	
	
	
	665.00
	
	
	187.93
	
	5 041.89
	
	
	1 424.84
	
	

	
	Объем: (0.18)*1.57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	ФССЦ 08.1.02.17-0040 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Сетка плетеная из проволоки, оцинкованная, диаметр проволоки 2,5 мм, размер ячейки 50x50 мм, м2
	36
	15.46
	
	
	556.56
	
	
	
	
	5 263.92
	
	
	

	
	
	
	
	15.46
	
	
	556.56
	
	146.22
	
	
	5 263.92
	
	

	
	Объем: (0.18)*200.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	ФЕР 07-01-055-09 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей, 100 шт
	0.01
	1 030.33
	696.47
	145.38
	10.30
	6.96
	1.45
	30.54
	6.77
	256.94
	212.70
	9.84
	0.82

	
	
	
	
	188.48
	4.93
	
	1.88
	0.05
	18.25
	30.54
	
	34.40
	1.50
	

	
	Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	6.94
	
	
	
	99%
	212.06
	
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	62%
	
	
	4.35
	
	
	
	62%
	132.80
	
	
	

	
	
	
	=(73*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(73*0.85)
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21.59
	
	
	
	
	601.80
	
	
	

	

	17.
	ФЕР 09-03-014-01 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м, т
	0.0867
	1 221.69
	397.52
	591.84
	105.92
	34.47
	51.31
	30.54
	10.91
	1 850.87
	1 052.56
	559.82
	3.94

	
	
	
	
	232.33
	67.45
	
	20.14
	5.85
	11.84
	30.54
	
	238.49
	178.60
	0.43

	
	Объем: 51*1.7/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	84%
	
	
	33.87
	
	
	
	84%
	1 034.17
	
	
	

	
	
	
	=(93*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(93*0.9)
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	53%
	
	
	21.37
	
	
	
	53%
	652.51
	
	
	

	
	
	
	=(62*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(62*0.85)
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	161.16
	
	
	
	
	3 537.56
	
	
	

	

	18.
	ФССЦ 07.2.07.12-0003 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (столбы профтруба 60х60х3 – 16шт. – 48м, связи профтруба 20х40х2 – 51м, калитка профтруба 20х40х2 – 7м), т
	0.3506
	11 255.00
	
	
	3 946.00
	
	
	
	
	37 261.64
	
	
	

	
	
	
	
	11 255.00
	
	
	3 946.00
	
	106 279.64
	
	
	37 261.64
	
	

	
	Объем: (5.25*48+58*1.7)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	ФЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021, 100 м2
	0.1848
	228.60
	65.03
	11.53
	42.24
	12.02
	2.13
	30.54
	4.69
	578.47
	367.03
	9.99
	1.13

	
	
	
	
	152.04
	0.28
	
	28.10
	0.05
	7.17
	30.54
	
	201.46
	1.55
	

	
	Объем: 0.24*48+0.12*58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	10.26
	
	
	
	85%
	313.29
	
	
	

	
	
	
	=(94*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(94*0.9)
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	5.19
	
	
	
	43%
	158.49
	
	
	

	
	
	
	=(51*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(51*0.85)
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	57.69
	
	
	
	
	1 050.25
	
	
	

	

	20.
	ФССЦ 14.4.01.01-0003 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Грунтовка ГФ-021, т
	-0.0016632
	15 620.00
	
	
	-25.98
	
	
	
	
	-198.02
	
	
	

	
	
	
	
	15 620.00
	
	
	-25.98
	
	119 060.8
	
	
	-198.02
	
	

	
	Объем: (0.1848)*(-0.009)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	ФЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, 100 м2
	0.1848
	167.89
	22.22
	7.51
	31.03
	4.11
	1.39
	30.54
	5.05
	546.02
	125.39
	7.01
	0.45

	
	
	
	
	138.16
	0.28
	
	25.53
	0.05
	16.2
	30.54
	
	413.62
	1.55
	

	
	Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	3.54
	
	
	
	85%
	107.90
	
	
	

	
	
	
	=(94*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(94*0.9)
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	1.79
	
	
	
	43%
	54.58
	
	
	

	
	
	
	=(51*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(51*0.85)
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	36.35
	
	
	
	
	708.50
	
	
	

	

	22.
	ФССЦ 14.4.04.08-0003 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Эмаль ПФ-115, серая, т
	-0.0016632
	14 312.87
	
	
	-23.81
	
	
	
	
	-387.07
	
	
	

	
	
	
	
	14 312.87
	
	
	-23.81
	
	232 728.3
	
	
	-387.07
	
	

	
	Объем: (0.1848)*(-0.009)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	ФССЦ 14.4.01.21-0001 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Грунт-эмаль антикоррозионная быстросохнущая, трехслойное покрытие по ржавчине, цвет серый, кг
	3.3264
	18.05
	
	
	60.04
	
	
	
	
	1 042.99
	
	
	

	
	
	
	
	18.05
	
	
	60.04
	
	313.55
	
	
	1 042.99
	
	

	
	Объем: (0.1848)*18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	ФЕР 15-01-090-01 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Разборка вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя, 100 м2
	0.04
	2 955.16
	2 253.60
	701.56
	118.21
	90.14
	28.06
	30.54
	14.33
	3 155.13
	2 753.00
	402.13
	9.37

	
	
	
	
	
	276.24
	
	
	11.05
	1
	30.54
	
	
	337.46
	0.95

	
	Начисления: Н48= 0, Н51= 0.7, Н53= 0.7

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	91.07
	
	
	
	90%
	2 781.41
	
	
	

	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	42%
	
	
	42.50
	
	
	
	42%
	1 297.99
	
	
	

	
	
	
	=(49*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(49*0.85)
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	251.78
	
	
	
	
	7 234.54
	
	
	

	

	25.
	ФЕР 15-01-090-01 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя, 100 м2
	0.04
	4 955.13
	3 702.34
	1 252.79
	198.21
	148.09
	50.11
	30.54
	14.33
	5 240.88
	4 522.78
	718.10
	15.39

	
	
	
	
	
	493.29
	
	
	19.73
	1
	30.54
	
	
	602.60
	1.70

	
	Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	151.04
	
	
	
	90%
	4 612.84
	
	
	

	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	42%
	
	
	70.48
	
	
	
	42%
	2 152.66
	
	
	

	
	
	
	=(49*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(49*0.85)
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	419.73
	
	
	
	
	12 006.38
	
	
	

	

	26.
	ФССЦ 12.1.02.10-0097 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная двухслойная для вентилируемых фасадов и скатных крыш, масса 130 г/м2, паропроницаемость 953 г/м2 * сут, прочность 150-163 Н, Г2, с УФ-защитой, м2
	4.12
	4.71
	
	
	19.41
	
	
	
	
	355.68
	
	
	

	
	
	
	
	4.71
	
	
	19.41
	
	86.33
	
	
	355.68
	
	

	
	Объем: (0.04)*103.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	ФССЦ 12.2.05.10-0001 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм, м3
	0.412
	717.98
	
	
	295.81
	
	
	
	
	2 096.05
	
	
	

	
	
	
	
	717.98
	
	
	295.81
	
	5 087.51
	
	
	2 096.05
	
	

	
	Объем: (0.04)*10.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	ФССЦ 01.7.06.14-0027 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Лента двухсторонняя, кг
	0.0904
	30.40
	
	
	2.75
	
	
	
	
	6.93
	
	
	

	
	
	
	
	30.40
	
	
	2.75
	
	76.68
	
	
	6.93
	
	

	
	Объем: (0.04)*2.26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	ФССЦ 01.7.15.07-0148 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Дюбель-гвозди распорные, с увеличенной прижимной шайбой, для крепления теплоизоляционных материалов к бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, пенобетону, размер 10x200 мм, 100 шт
	0.36
	83.68
	
	
	30.12
	
	
	
	
	620.50
	
	
	

	
	
	
	
	83.68
	
	
	30.12
	
	1 723.61
	
	
	620.50
	
	

	
	Объем: (0.04)*9.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	С 1 
Алюминиевые металлокассеты для вентилируемого фасада (1050/1,2/9,03), м2
	4.12
	98.84
	
	
	407.21
	
	
	
	
	3 677.10
	
	
	

	
	
	
	
	98.84
	
	
	407.21
	
	875
	
	
	3 677.10
	
	

	
	Объем: (0.04)*103.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: /(1.2*9.03)

	
	Начисления: Н47= 1.02

	

	31.
	С 1 
Конструкции навесной фасадной системы: подсистема и крепеж (650/1,2/9,03), м2
	4.12
	61.18
	
	
	252.08
	
	
	
	
	2 276.31
	
	
	

	
	
	
	
	61.18
	
	
	252.08
	
	541.67
	
	
	2 276.31
	
	

	
	Объем: (0.04)*103.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: /(1.2*9.03)

	
	Начисления: Н47= 1.02

	

	32.
	ФЕР 46-03-002-12 
(Приказ № 636/пр от 20.10.2020) 
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм, 100 отверстий
	0.03
	1 825.94
	456.95
	1 352.18
	54.78
	13.71
	40.57
	30.54
	15.91
	1 068.39
	418.66
	645.40
	1.43

	
	
	
	
	16.81
	542.88
	
	0.50
	16.29
	8.59
	30.54
	
	4.33
	497.39
	1.40

	
	Накладные расходы
	
	103%
	
	
	30.90
	
	
	
	103%
	943.53
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	59%
	
	
	17.70
	
	
	
	59%
	540.47
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	103.38
	
	
	
	
	2 552.39
	
	
	

	

	33.
	ФЕР 46-03-002-28 
(Приказ № 636/пр от 20.10.2020) 
На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-12, 100 отверстий
	1.32
	71.58
	9.04
	61.70
	94.49
	11.93
	81.44
	30.54
	16.64
	1 729.20
	364.43
	1 355.23
	1.24

	
	
	
	
	0.84
	26.10
	
	1.11
	34.45
	8.61
	30.54
	
	9.55
	1 052.16
	2.97

	
	Объем: (640-200)/10*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	103%
	
	
	47.77
	
	
	
	103%
	1 459.09
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	59%
	
	
	27.36
	
	
	
	59%
	835.79
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	169.63
	
	
	
	
	4 024.08
	
	
	

	

	34.
	ФССЦ 01.7.17.09-0073 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Сверло кольцевое алмазное, диаметр 100 мм, шт
	1
	2 168.40
	
	
	2 168.40
	
	
	
	
	5 198.02
	
	
	

	
	
	
	
	2 168.40
	
	
	2 168.40
	
	5 198.02
	
	
	5 198.02
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	12 868.13
	879.71
	1 117.40
	
	
	127 819.61
	26 866.14
	15 053.01
	

	
	
	
	10 871.01
	166.27
	
	
	
	85 900.49
	5 078.02
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	8 625.25
	845.24
	875.13
	
	
	86 364.33
	25 813.58
	12 150.42
	

	
	
	
	6 904.87
	160.42
	
	
	
	48 400.36
	4 899.42
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	60.04
	
	
	
	
	1 042.99
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=102 - по стр. 1; %=80 - по стр. 2, 3; %=99 - по стр. 6, 8, 13, 16; %=92 - по стр. 10; %=85 - по стр. 19, 21; %=90 - по стр. 24, 25; %=103 - по стр. 32, 33)
	958.17
	
	
	
	
	29 262.72
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=34 - по стр. 2, 3; %=59 - по стр. 6, 8, 32, 33; %=49 - по стр. 10; %=62 - по стр. 13, 16; %=43 - по стр. 19, 21; %=42 - по стр. 24, 25)
	540.40
	
	
	
	
	16 503.92
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	10 123.82
	
	
	
	
	132 130.97
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	4 051.92
	34.47
	51.31
	
	
	39 112.51
	1 052.56
	559.82
	

	
	
	
	3 966.14
	5.85
	
	
	
	37 500.13
	178.60
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 17)
	33.87
	
	
	
	
	1 034.17
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53 - по стр. 17)
	21.37
	
	
	
	
	652.51
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	4 107.16
	
	
	
	
	40 799.19
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	190.96
	
	190.96
	
	
	2 342.77
	
	2 342.77
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	190.96
	
	
	
	
	2 342.77
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	14 421.94
	
	
	
	
	175 272.93
	
	
	

	
	справочно
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	10 871.01
	
	
	
	
	85 900.49
	
	
	

	
	Оплата труда рабочих
	879.71
	
	
	
	
	26 866.14
	
	
	

	
	Эксплуатация машин
	1 117.40
	
	
	
	
	15 053.01
	
	
	

	
	в т. ч. оплата труда механизаторов
	166.27
	
	
	
	
	5 078.02
	
	
	

	
	Накладные расходы
	992.04
	
	
	
	
	30 296.89
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	561.77
	
	
	
	
	17 156.43
	
	
	

	
	НДС
	2 884.39
	
	
	
	
	35 054.59
	
	
	

	
	ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1  с  НДС
	17 306.33
	
	
	
	
	210 327.52
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  Электромонтажные работы

	

	35.
	ФЕРм 08-03-573-04 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм, шт
	1
	56.85
	20.44
	33.47
	56.85
	20.44
	33.47
	30.54
	9.7
	993.50
	624.24
	324.66
	2.06

	
	
	
	
	2.94
	3.42
	
	2.94
	3.42
	15.17
	30.54
	
	44.60
	104.45
	0.31

	
	Накладные расходы
	
	97%
	
	
	23.14
	
	
	
	97%
	706.83
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	
	12.17
	
	
	
	51%
	371.63
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	92.16
	
	
	
	
	2 071.96
	
	
	

	

	36.
	С 1 
Щит ЩМП 300х300х150  (10125,84/1,2/9,03), шт
	1
	953.15
	
	
	953.15
	
	
	
	
	8 606.96
	
	
	

	
	
	
	
	953.15
	
	
	953.15
	
	8 438.2
	
	
	8 606.96
	
	

	
	Поправки: М: /(1.2*9.03)

	
	Начисления: Н47= 1.02

	

	37.
	ФЕРм 08-03-575-01 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Прибор или аппарат, шт
	1
	10.60
	10.22
	
	10.60
	10.22
	
	30.54
	1
	320.54
	312.12
	
	1.03

	
	
	
	
	0.38
	
	
	0.38
	
	22.16
	1
	
	8.42
	
	

	
	Накладные расходы
	
	97%
	
	
	9.91
	
	
	
	97%
	302.76
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	
	5.21
	
	
	
	51%
	159.18
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	25.73
	
	
	
	
	782.48
	
	
	

	

	38.
	С 1 
Автоматический выключатель 3P 25А (B) 6кА ВА 47-63N PROxima  (973/1,2/9,03), шт
	1
	91.59
	
	
	91.59
	
	
	
	
	827.05
	
	
	

	
	
	
	
	91.59
	
	
	91.59
	
	810.83
	
	
	827.05
	
	

	
	Поправки: М: /(1.2*9.03)

	
	Начисления: Н47= 1.02

	

	39.
	ФЕРм 08-03-521-28 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А, шт
	1
	54.97
	38.13
	2.17
	54.97
	38.13
	2.17
	30.54
	10.17
	1 320.35
	1 164.49
	22.07
	3.58

	
	
	
	
	14.67
	0.26
	
	14.67
	0.26
	9.12
	30.54
	
	133.79
	7.94
	0.02

	
	Накладные расходы
	
	97%
	
	
	37.24
	
	
	
	97%
	1 137.26
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	
	19.58
	
	
	
	51%
	597.94
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	111.79
	
	
	
	
	3 055.55
	
	
	

	

	40.
	С 1 
Рубильник реверсивный с рукояткой для прямой установки Twin Block tb-s-63-3p-rev EKF 63A  (16293,42/1,2/9,03), шт
	1
	1 533.71
	
	
	1 533.71
	
	
	
	
	13 849.41
	
	
	

	
	
	
	
	1 533.71
	
	
	1 533.71
	
	13 577.85
	
	
	13 849.41
	
	

	
	Поправки: М: /(1.2*9.03)

	
	Начисления: Н47= 1.02

	

	41.
	ФЕРм 08-02-396-06 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м, 100 м
	0.09
	365.13
	221.09
	32.12
	32.86
	19.90
	2.89
	30.54
	9.18
	823.19
	607.69
	26.54
	2.12

	
	
	
	
	111.92
	2.51
	
	10.07
	0.23
	18.76
	30.54
	
	188.97
	6.90
	0.02

	
	Накладные расходы
	
	97%
	
	
	19.53
	
	
	
	97%
	596.15
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	
	10.27
	
	
	
	51%
	313.44
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	62.65
	
	
	
	
	1 732.78
	
	
	

	

	42.
	С 1 
Кабельный лоток неперфорированный 50х50 3м (410,36/1,2/9,03), м
	9
	38.63
	
	
	347.65
	
	
	
	
	3 139.28
	
	
	

	
	
	
	
	38.63
	
	
	347.65
	
	341.97
	
	
	3 139.28
	
	

	
	Поправки: М: /(1.2*9.03)

	
	Начисления: Н47= 1.02

	

	43.
	С 1 
Крышка для лотка неперфорированная 50х50 3м  (227,64/1,2/9,03), м
	9
	21.43
	
	
	192.85
	
	
	
	
	1 741.45
	
	
	

	
	
	
	
	21.43
	
	
	192.85
	
	189.7
	
	
	1 741.45
	
	

	
	Поправки: М: /(1.2*9.03)

	
	Начисления: Н47= 1.02

	

	44.
	С 1 
Угол для лотка горизонтальный 90град. 50х50 с креплением (794,1/1,2/9,03), шт
	3
	74.75
	
	
	224.25
	
	
	
	
	2 024.96
	
	
	

	
	
	
	
	74.75
	
	
	224.25
	
	661.75
	
	
	2 024.96
	
	

	
	Поправки: М: /(1.2*9.03)

	
	Начисления: Н47= 1.02

	

	45.
	ФЕРм 08-02-390-01 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, 100 м
	0.06
	206.76
	154.92
	0.31
	12.41
	9.30
	0.02
	30.54
	14.71
	342.99
	283.88
	0.27
	0.98

	
	
	
	
	51.53
	0.14
	
	3.09
	0.01
	19.03
	30.54
	
	58.84
	0.26
	

	
	Накладные расходы
	
	97%
	
	
	9.03
	
	
	
	97%
	275.62
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	
	4.75
	
	
	
	51%
	144.91
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26.19
	
	
	
	
	763.52
	
	
	

	

	46.
	ФССЦ 20.2.05.04-0028 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Кабель-канал (короб) 40x25 мм, м
	6
	3.30
	
	
	19.80
	
	
	
	
	645.90
	
	
	

	
	
	
	
	3.30
	
	
	19.80
	
	107.65
	
	
	645.90
	
	

	

	47.
	ФЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Провод в коробах, сечением: до 35 мм2, 100 м
	0.14
	47.95
	35.34
	1.81
	6.71
	4.95
	0.25
	30.54
	11.35
	168.73
	151.10
	2.88
	0.53

	
	
	
	
	10.80
	0.26
	
	1.51
	0.04
	9.76
	30.54
	
	14.76
	1.11
	

	
	Накладные расходы
	
	97%
	
	
	4.84
	
	
	
	97%
	147.64
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	
	2.54
	
	
	
	51%
	77.63
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14.10
	
	
	
	
	394.00
	
	
	

	

	48.
	ФЕРм 08-02-409-09 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола, 100 м
	0.06
	156.33
	139.54
	
	9.38
	8.37
	
	30.54
	1
	278.07
	255.69
	
	0.91

	
	
	
	
	16.79
	
	
	1.01
	
	22.21
	1
	
	22.37
	
	

	
	Накладные расходы
	
	97%
	
	
	8.12
	
	
	
	97%
	248.02
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	
	4.27
	
	
	
	51%
	130.40
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21.77
	
	
	
	
	656.49
	
	
	

	

	49.
	ФССЦ 24.3.01.06-0002 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Трубы гофрированные ПВХ с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 40 мм, м
	6.072
	4.04
	
	
	24.53
	
	
	
	
	121.26
	
	
	

	
	
	
	
	4.04
	
	
	24.53
	
	19.97
	
	
	121.26
	
	

	
	Объем: 6*1.012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	50.
	ФССЦ 23.8.03.02-0004 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 40 мм, 10 шт
	2
	13.10
	
	
	26.20
	
	
	
	
	65.60
	
	
	

	
	
	
	
	13.10
	
	
	26.20
	
	32.8
	
	
	65.60
	
	

	

	51.
	ФЕРм 08-02-412-04 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2, 100 м
	0.06
	131.51
	84.22
	10.86
	7.89
	5.05
	0.65
	30.54
	11.35
	192.15
	154.32
	7.40
	0.54

	
	
	
	
	36.43
	1.51
	
	2.19
	0.09
	13.92
	30.54
	
	30.43
	2.77
	0.01

	
	Накладные расходы
	
	97%
	
	
	4.99
	
	
	
	97%
	152.38
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	
	2.62
	
	
	
	51%
	80.12
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15.50
	
	
	
	
	424.64
	
	
	

	

	52.
	ФССЦ 21.1.06.09-0178 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х6-660, 1000 м
	0.0204
	25 431.81
	
	
	518.81
	
	
	
	
	7 687.86
	
	
	

	
	
	
	
	25 431.81
	
	
	518.81
	
	376 855.77
	
	
	7 687.86
	
	

	
	Объем: 20*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	4 124.21
	116.36
	39.45
	
	
	43 149.25
	3 553.53
	383.82
	

	
	
	
	3 968.40
	4.05
	
	
	
	39 211.91
	123.43
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	730.28
	116.36
	39.45
	
	
	12 773.28
	3 553.53
	383.82
	

	
	
	
	574.47
	4.05
	
	
	
	8 835.94
	123.43
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 35, 37, 39, 41, 45, 47, 48, 51)
	116.80
	
	
	
	
	3 566.65
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 35, 37, 39, 41, 45, 47, 48, 51)
	61.41
	
	
	
	
	1 875.25
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	908.49
	
	
	
	
	18 215.18
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 343.20
	
	
	
	
	30 189.11
	
	
	

	
	
	
	3 343.20
	
	
	
	
	30 189.11
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 343.20
	
	
	
	
	30 189.11
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	50.73
	
	
	
	
	186.86
	
	
	

	
	
	
	50.73
	
	
	
	
	186.86
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	50.73
	
	
	
	
	186.86
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	4 302.42
	
	
	
	
	48 591.15
	
	
	

	
	справочно
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	3 968.40
	
	
	
	
	39 211.91
	
	
	

	
	Оплата труда рабочих
	116.36
	
	
	
	
	3 553.53
	
	
	

	
	Эксплуатация машин
	39.45
	
	
	
	
	383.82
	
	
	

	
	в т. ч. оплата труда механизаторов
	4.05
	
	
	
	
	123.43
	
	
	

	
	Накладные расходы
	116.80
	
	
	
	
	3 566.65
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	61.41
	
	
	
	
	1 875.25
	
	
	

	
	НДС
	860.48
	
	
	
	
	9 718.23
	
	
	

	
	ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2  с  НДС
	5 162.90
	
	
	
	
	58 309.38
	
	
	

	

	
	Раздел 3.  Трубы

	

	53.
	ФЕРм 08-02-396-05 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м, 100 м
	0.08
	430.06
	282.75
	34.15
	34.40
	22.62
	2.73
	30.54
	9.01
	886.44
	690.81
	24.62
	2.41

	
	
	
	
	113.16
	2.51
	
	9.05
	0.20
	18.89
	30.54
	
	171.01
	6.13
	0.02

	
	Объем: 4*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	97%
	
	
	22.14
	
	
	
	97%
	676.03
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	
	11.64
	
	
	
	51%
	355.44
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	68.17
	
	
	
	
	1 917.91
	
	
	

	

	54.
	С 1 
Лоток неперфорированный 300х150 2м (2951,68/1,2/9,03), шт
	4
	277.84
	
	
	1 111.37
	
	
	
	
	10 035.70
	
	
	

	
	
	
	
	277.84
	
	
	1 111.37
	
	2 459.73
	
	
	10 035.70
	
	

	
	Поправки: М: /(1.2*9.03)

	
	Начисления: Н47= 1.02

	

	55.
	С 1 
Крышка на лоток 300мм с заземлением 3м (538,96/1,2/9,03), м
	9
	50.73
	
	
	456.59
	
	
	
	
	4 123.01
	
	
	

	
	
	
	
	50.73
	
	
	456.59
	
	449.13
	
	
	4 123.01
	
	

	
	Объем: 3*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: /(1.2*9.03)

	
	Начисления: Н47= 1.02

	

	56.
	ФЕР 22-03-002-01 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов, 10 шт
	0.6
	325.72
	43.18
	282.54
	195.43
	25.91
	169.52
	30.54
	11.83
	2 796.73
	791.28
	2 005.45
	2.86

	
	
	
	
	
	38.13
	
	
	22.88
	1
	30.54
	
	
	698.60
	1.70

	
	Объем: 4+2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	51.23
	
	
	
	105%
	1 564.37
	
	
	

	
	
	
	=(117*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(117*0.9)
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	30.74
	
	
	
	63%
	938.62
	
	
	

	
	
	
	=(74*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(74*0.85)
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	277.40
	
	
	
	
	5 299.73
	
	
	

	

	57.
	ФССЦ 24.3.05.07-0055 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1"1/4, шт
	4
	15.84
	
	
	63.36
	
	
	
	
	908.44
	
	
	

	
	
	
	
	15.84
	
	
	63.36
	
	227.11
	
	
	908.44
	
	

	

	58.
	ФССЦ 24.3.05.07-0134 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40х20 мм, шт
	2
	2.37
	
	
	4.74
	
	
	
	
	18.22
	
	
	

	
	
	
	
	2.37
	
	
	4.74
	
	9.11
	
	
	18.22
	
	

	

	59.
	ФЕР 22-03-002-02 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников, 10 шт
	0.4
	479.72
	63.73
	415.99
	191.89
	25.49
	166.40
	30.54
	11.83
	2 747.02
	778.56
	1 968.45
	2.81

	
	
	
	
	
	56.15
	
	
	22.46
	1
	30.54
	
	
	685.93
	1.67

	
	Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	50.35
	
	
	
	105%
	1 537.71
	
	
	

	
	
	
	=(117*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(117*0.9)
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	30.21
	
	
	
	63%
	922.63
	
	
	

	
	
	
	=(74*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(74*0.85)
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	272.45
	
	
	
	
	5 207.36
	
	
	

	

	60.
	ФССЦ 24.3.05.15-0194 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Тройник полипропиленовый, диаметр 40 мм, шт
	4
	2.74
	
	
	10.96
	
	
	
	
	229.08
	
	
	

	
	
	
	
	2.74
	
	
	10.96
	
	57.27
	
	
	229.08
	
	

	

	61.
	ФЕР 24-01-033-01 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм, шт
	2
	9.55
	8.76
	
	19.11
	17.53
	
	30.54
	1
	543.89
	535.24
	
	1.93

	
	
	
	
	0.79
	
	
	1.58
	
	5.47
	1
	
	8.64
	
	

	
	Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	18.41
	
	
	
	105%
	562.00
	
	
	

	
	
	
	=(117*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(117*0.9)
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	11.04
	
	
	
	63%
	337.20
	
	
	

	
	
	
	=(74*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(74*0.85)
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	48.56
	
	
	
	
	1 443.09
	
	
	

	

	62.
	ФССЦ 18.1.09.06-0021 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое, шт
	2
	15.71
	
	
	31.42
	
	
	
	
	315.78
	
	
	

	
	
	
	
	15.71
	
	
	31.42
	
	157.89
	
	
	315.78
	
	

	

	63.
	ФЕР 24-01-033-02 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм, шт
	4
	12.46
	11.16
	
	49.82
	44.62
	
	30.54
	1
	1 391.55
	1 362.69
	
	4.92

	
	
	
	
	1.30
	
	
	5.20
	
	5.55
	1
	
	28.86
	
	

	
	Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	46.85
	
	
	
	105%
	1 430.82
	
	
	

	
	
	
	=(117*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(117*0.9)
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	28.11
	
	
	
	63%
	858.49
	
	
	

	
	
	
	=(74*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(74*0.85)
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	124.78
	
	
	
	
	3 680.87
	
	
	

	

	64.
	ФССЦ 18.1.09.06-0024 
(Приказ № 876/пр от 26.12.2019) 
Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое, шт
	4
	87.19
	
	
	348.76
	
	
	
	
	4 769.52
	
	
	

	
	
	
	
	87.19
	
	
	348.76
	
	1 192.38
	
	
	4 769.52
	
	

	

	65.
	С 1 
Теплоноситель, 20кг (3592/1,2/9,03), шт
	2
	338.12
	
	
	676.23
	
	
	
	
	6 106.39
	
	
	

	
	
	
	
	338.12
	
	
	676.23
	
	2 993.33
	
	
	6 106.39
	
	

	
	Поправки: М: /(1.2*9.03)

	
	Начисления: Н47= 1.02

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	3 194.08
	136.17
	338.65
	
	
	34 871.77
	4 158.58
	3 998.52
	

	
	
	
	2 719.26
	45.54
	
	
	
	26 714.65
	1 390.66
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	34.40
	22.62
	2.73
	
	
	886.44
	690.81
	24.62
	

	
	
	
	9.05
	0.20
	
	
	
	171.01
	6.13
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 53)
	22.14
	
	
	
	
	676.03
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 53)
	11.64
	
	
	
	
	355.44
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	68.18
	
	
	
	
	1 917.91
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 700.44
	113.55
	335.92
	
	
	27 744.29
	3 467.77
	3 973.90
	

	
	
	
	2 250.97
	45.34
	
	
	
	20 302.60
	1 384.53
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 56, 59, 61, 63)
	166.83
	
	
	
	
	5 094.92
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 56, 59, 61, 63)
	100.10
	
	
	
	
	3 056.95
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 967.37
	
	
	
	
	35 896.16
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	459.24
	
	
	
	
	6 241.04
	
	
	

	
	
	
	459.24
	
	
	
	
	6 241.04
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	459.24
	
	
	
	
	6 241.04
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	3 494.79
	
	
	
	
	44 055.11
	
	
	

	
	справочно
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	2 719.26
	
	
	
	
	26 714.65
	
	
	

	
	Оплата труда рабочих
	136.17
	
	
	
	
	4 158.58
	
	
	

	
	Эксплуатация машин
	338.65
	
	
	
	
	3 998.52
	
	
	

	
	в т. ч. оплата труда механизаторов
	45.54
	
	
	
	
	1 390.66
	
	
	

	
	Накладные расходы
	188.97
	
	
	
	
	5 770.95
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	111.74
	
	
	
	
	3 412.39
	
	
	

	
	НДС
	698.96
	
	
	
	
	8 811.02
	
	
	

	
	ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3  с  НДС
	4 193.75
	
	
	
	
	52 866.13
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	20 186.42
	1 132.24
	1 495.50
	
	
	205 840.63
	34 578.25
	19 435.35
	

	
	
	
	17 558.67
	215.86
	
	
	
	151 827.05
	6 592.11
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	764.68
	138.98
	42.18
	
	
	13 659.72
	4 244.34
	408.44
	

	
	
	
	583.52
	4.25
	
	
	
	9 006.95
	129.56
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 35, 37, 39, 41, 45, 47, 48, 51, 53)
	138.94
	
	
	
	
	4 242.68
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 35, 37, 39, 41, 45, 47, 48, 51, 53)
	73.05
	
	
	
	
	2 230.69
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	976.67
	
	
	
	
	20 133.09
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	14 668.89
	958.79
	1 211.05
	
	
	144 297.73
	29 281.35
	16 124.32
	

	
	
	
	12 499.04
	205.76
	
	
	
	98 892.07
	6 283.95
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	60.04
	
	
	
	
	1 042.99
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=102 - по стр. 1; %=80 - по стр. 2, 3; %=99 - по стр. 6, 8, 13, 16; %=92 - по стр. 10; %=85 - по стр. 19, 21; %=90 - по стр. 24, 25; %=103 - по стр. 32, 33; %=105 - по стр. 56, 59, 61, 63)
	1 125.00
	
	
	
	
	34 357.64
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=34 - по стр. 2, 3; %=59 - по стр. 6, 8, 32, 33; %=49 - по стр. 10; %=62 - по стр. 13, 16; %=43 - по стр. 19, 21; %=42 - по стр. 24, 25; %=63 - по стр. 56, 59, 61, 63)
	640.50
	
	
	
	
	19 560.87
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	16 434.39
	
	
	
	
	198 216.24
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	4 051.92
	34.47
	51.31
	
	
	39 112.51
	1 052.56
	559.82
	

	
	
	
	3 966.14
	5.85
	
	
	
	37 500.13
	178.60
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 17)
	33.87
	
	
	
	
	1 034.17
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53 - по стр. 17)
	21.37
	
	
	
	
	652.51
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	4 107.16
	
	
	
	
	40 799.19
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	509.97
	
	
	
	
	6 427.90
	
	
	

	
	
	
	509.97
	
	
	
	
	6 427.90
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	509.97
	
	
	
	
	6 427.90
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	190.96
	
	190.96
	
	
	2 342.77
	
	2 342.77
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	190.96
	
	
	
	
	2 342.77
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	22 219.15
	
	
	
	
	267 919.19
	
	
	

	
	справочно
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	17 558.67
	
	
	
	
	151 827.05
	
	
	

	
	Оплата труда рабочих
	1 132.24
	
	
	
	
	34 578.25
	
	
	

	
	Эксплуатация машин
	1 495.50
	
	
	
	
	19 435.35
	
	
	

	
	в т. ч. оплата труда механизаторов
	215.86
	
	
	
	
	6 592.11
	
	
	

	
	Накладные расходы
	1 297.81
	
	
	
	
	39 634.49
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	734.92
	
	
	
	
	22 444.07
	
	
	

	
	НДС
	4 443.83
	
	
	
	
	53 583.84
	
	
	

	
	ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ  с  НДС
	26 662.98
	
	
	
	
	321 503.03
	
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



1
