

Приложение № 3
Утверждено приказом Министра РБ № 421/пр от 4 августа 2020 г. и редакцией приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Приложение № 2 к Договору № 05 _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Разработчик приказа: Министр Республики Беларусь об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Решениями приказа Министра Республики Беларусь об утверждении сметных нормативов, включаемых в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемых в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с законодательством Республики Беларусь, утвержденной приказом Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 5 июля 2019 г. № 326/пр

Решениями приказа Министра Республики Беларусь об утверждении сметных нормативов, включаемых в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемых в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с законодательством Республики Беларусь, утвержденной приказом Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 5 июля 2019 г. № 326/пр

Феррари от 23 декабря 2019 г. № 1452

Обновление сметных нормативов на строительство

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь

Капитальный ремонт систем отопления жилого корпуса, расположенного по адресу: 601202, Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д. 100

Капитальный ремонт систем отопления в осях 5-9 жилого корпуса, расположенного по адресу: 601202, Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д. 100

Капитальный ремонт систем отопления жилого корпуса (дополнительные работы, демонтажно-восстановительные, замена конструкций внутренних сетей)

Составлен ресурсно-финансовый метод

Основания (проектная и (или) иная техническая документация)

И квартал 2025 года

Составлена в текущем уровне цен

Сметная стоимость в том числе:

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих затрат

384,40 тыс.руб.

300,52 тыс.руб.

14,64 тыс.руб.

0,00 тыс.руб.

0,00 тыс.руб.

67,74 тыс.руб.

3,04 тыс.руб.

180,73 руб.-ч.

7,42 чел.-ч.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

(наименование объекта капитального строительства)

(наименование работ и затрат)

Средства на оплату труда рабочих
Средства на оплату труда машинистов
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

№ п/п	Обозначение	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	стога в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Деревянно-каркасные работы											
1	ГЭСНр65-03-006-01	Смена железобетонных решеток	100 шт	0,08	1	0,08					
1	ГЭСНр65-03-006-01	Смена железобетонных решеток	100 шт	0,08	1	0,08					
		Объем=8 / 100									
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			3,6942			332,00		1 226,81
		1-100-30 Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	46,19		3,6952					1 226,81
		2 ЗМ									0,05
		ОТ(3Тм)	чел.-ч			0,0008			57,10		0,27
		91.06.05-046 Подъемник одноконтный, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0008			332,00		0,06
		4-100-030 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0008					0,27
		4 М									22,62
		01.7.03.01-0001 Везд	м3	0,02		0,0016	35,71	1,12	40,00		0,06
		03.1.01.01-0002 Гале строительный Г-3	т	0,05		0,004	4 338,27	1,3	5 639,75		22,56
		Итого прямые затраты									1 249,75
		ФОТ									1 227,08
		Пр812-089-2-1 НР Внутренние сантехнико-технические работы: смена труб, санприбор, заборной арматуры и других (ремонтно-строительные)	%	103		103					1 263,89
		Пр774-089-2 СП Внутренние сантехнико-технические работы: смена труб, санприбор, заборной арматуры и других (ремонтно-строительные)	%	52		52					638,08
		Всего по позиции	шт.	8	1	8			39 396,50		3 151,72
2	ТЦ 113.03.04.78_784222473	Экран размерный на ПВХ профиля 600x400	шт.						856,12		6 860,96
2	ТЦ 113.03.04.78_784222473	Экран размерный на ПВХ профиля 600x400	шт.								6 800,96
3	ГЭСНр57-01-002-07	Разборка покрытий полов: из древесно-опилочных плит	100 м2	0,006	1	0,006					
		Объем=0,6 / 100									
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			0,06554			304,10		20,23
		1-100-20 Средний разряд работ 2,0	чел.-ч	11,09		0,06554					20,23
		2 ЗМ									0,04
		ОТ(3Тм)	чел.-ч			0,00072			57,10		0,04
		91.06.05-048 Подъемник одноконтный, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,12		0,00072					0,24
		4-100-030 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,12		0,00072			332,00		20,51
		Итого прямые затраты									20,47
		ФОТ									18,22
		Пр812-091.0-1 НР Палы (ремонтно-строительные)	%	89		89					10,03
		Пр774-091.0 СП Палы (ремонтно-строительные)	%	49		49					48,76
		Всего по позиции							8 125,67		
4	ГЭСНр57-01-002-45	Разборка покрытий полов: из древесно-опилочных плит с одним слоем	100 м2	0,006	1	0,006					
		Объем=0,6 / 100									
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			0,09702			304,10		29,50
		1-100-20 Средний разряд работ 2,0	чел.-ч	19,17		0,09702					29,50
		2 ЗМ									0,05
		ОТ(3Тм)	чел.-ч			0,0009			57,10		0,30
		91.06.05-048 Подъемник одноконтный, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,15		0,0009					0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-030 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,15		0,0009			332,00		0,30
Итого прямые затраты											
	ФОТ										28,85
	При812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89					26,60
	При774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	48		48					14,60
	Всего по позиции								11 826,33		70,97
5	ГЭСН11-011-053-01 Устройство оснований полов из бетона в один слой площадью: до 20 м2		100 м2	0,006	1	0,006					
Объем=0,6 / 100											
421/пр_2020_г.вб_г.в.б. Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП-1,15; ЗМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25											
	1 OT(3T)		чел.-ч			0,261993					83,33
	1-100-25 Средний разряд работы 2,5		чел.-ч	37,97	1,15	0,261993			318,05		83,33
	2 ЗМ										21,49
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,05336					20,09
81.06.06-048 Подъемники одноконтровые, грузоподъемность до 100 кг, высота подъема 45 м			маш.-ч	0,13	1,25	0,000975	37,32	1,53	57,10		0,06
4-100-030 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 3			чел.-ч	0,13	1,25	0,000975			332,00		0,32
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,35	1,25	0,002625			650,83		1,71
4-100-040 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,35	1,25	0,002625			373,85		0,98
91.18.01-007 Компрессоры инсталляционные поршневые с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин			маш.-ч	6,7	1,25	0,05025			362,52		19,72
4-100-040 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	6,7	1,25	0,05025			373,85		19,79
4 М			кВт.-ч	11,96		0,07176			8,34		250,39
01.7.03.04-0001 Электроэнергия			кВт.-ч	1,8		0,0108	114,90	1,25	143,63		1,55
01.7.15.14-0163 Шахты самонагревающие стальные с полукруглой головкой и прямыми шахтами, асфальтобетонные, диаметр 3,5 м, длина 30-35 мм			м3	1,24		0,00744	48 365,24	0,89	33 365,12		248,24
11.2.11.04-0052 Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт ППУ, шлифованная, толщина 12-15 мм											
Итого прямые затраты											
	ФОТ										375,30
При812-011.0-1 Проклад № НР Полы			%	112	0,9	100,8					103,42
812/пр от 21.12.2020 г.25			%	65	0,85	55,26					104,25
При774-011.0 Проклад № СП Полы											57,14
774/пр от 11.12.2020 г.16									89 448,33		536,69
6	ГЭСН11-011-034-04 Демонтаж покрытия из досок ламинированных замковым способом (прямительное) Объем=13,5 / 100		100 м2	0,135	1	0,135					
57/пр_2022_г.83_г.2_стр.2 Демонтаж (разборки) сборных деревянных конструкций ОЗП-0,6; ЗМ-0,8 к расч.; МАТ-0 к расч.; ТЗ-0,8; ТЗМ-0,8											
1 OT(3T)			чел.-ч			2,4354					808,55
1-100-30 Средний разряд работы 3,0			чел.-ч	22,55	0,8	2,4354			332,00		808,55
2 ЗМ											7,03
ОТМ(ЗТМ)			чел.-ч			0,0108					4,04
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,1	0,8	0,0108			650,83		7,03
4-100-040 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,1	0,8	0,0108			373,85		4,04
4 М			кВт.-ч	0,581	0	0			8,34		0,00
01.7.03.04-0001 Электроэнергия			кВт.-ч	10,5	0	0	108,39	1,41	162,79		0,00
11.3.03.08-0004 Пароизоляция из вспененного полистирола под паркет и ламинат, толщина 2 мм			10 м2								
Итого прямые затраты											
	ФОТ										819,62
При812-011.0-1 Проклад № НР Полы			%	112		112					812,59
812/пр от 21.12.2020 г.25											910,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	По 774-011.0, Приказ № СП Польша 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	65		65					528,18
	Всего по позиции								16 725,15		2 257,90
7	ГЭСН11-01-034-04 Устройство покрытия: из досок ламинированных замковых досками Объем=13,5 / 100 421лр_2020_п.58, п.6 Для работ, при которых выполняются технологические процессы в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,26; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,135	1	0,135						1 162,23
	1 ОТ(ЗТ) 1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	22,55	1,15		3,5008975			332,00		1 162,29
	2 ЭМ ОТМ(ЗТМ) 9114.02-001 Алтасилика бортики, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4	чел.-ч маш.-ч чел.-ч	0,1 0,1 0,1	1,25 1,25 1,25		0,016875 0,016875 0,016875			850,83 373,85		10,98 6,31 217,23
	4 М 01.7.03.04-0001 Электроэнергия 11.3.03.08-0004 Подложка из вспененного полиуретана под паркут и ламинат, толщина 2 мм	кВт-ч 10 м2	0,551 10,5	0,551 1,4175		0,078435 1,4175	1,41		8,34 152,78		0,65 216,58
	Итого прямые затраты								23 854,89		3 220,41
	ФОТ Пр812-011.0-1, Приказ № НР Польша 812лр от 21.12.2020 п.25 По 774-011.0, Приказ № СП Польша 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	112	0,9	100,8				1 168,80		1 177,65
	Всего по позиции								1 168,80		645,65
8	ФСБЦ-11.2.03.02-0001 Сплит-форма Владимирская область на 4 квартал 2025 года.злх	м2	13,8375	1	13,8375				783,78	1,47	16 146,43
	1 ОТ(ЗТ) 1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16,64	1,15		0,4630912			332,00		153,75
	4 М 01.7.03.04-0001 Электроэнергия 01.7.15.14-0302 Шурфы самоходные стальные с полукруглой головкой и трестобразным шнеком, остроконечный, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	кВт-ч 100 шт	6,876 6,7	0,86 0,86		0,1603992 0,16214	1,25		8,34 111,08		1,39 16,01
	Итого прямые затраты								17 053,42		413,08
	ФОТ Пр812-011.0-1, Приказ № НР Польша 812лр от 21.12.2020 п.25 По 774-011.0, Приказ № СП Польша 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	112	0,9	100,8				153,75		154,88
	Всего по позиции								154,88		84,95
10	ФСБЦ-49.2.03.02-0019 Сплит-форма Владимирская область на 4 квартал 2025 года.злх	шт	3	1	3				111,43	1,07	357,69
	Итого прямые затраты								111,43		357,69
11	ГЭСН11-01-001-03 Разборка оснований покрытия полов, асфальтовых полов Объем=1 / 100 1 ОТ(ЗТ)	160 м2	0,041	1	0,041						217,44
	Всего по позиции										217,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-20 Средний разряд работы 2.0		чел.-ч	17,44		0,71604			304,10		217,44
	Итого прямые затраты										217,44
	ФОТ										217,44
	Пр812-001.0-1 НР Поли (ремонтно-строительные)		%	89		89					193,02
	Пр774-001.0 СП Поли (ремонтно-строительные)		%	49		49					108,55
	Всего по позиции								12 622,20		517,51
12	ГЭСН11-01-033-01	Устройство покрытия дорожных толщиной 20 мм	100 м2	0,041	1	0,041					
	Объем: 4,1 / 100										
	421/пр_2020_л.58_м.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			2,579105					856,26
	1-100-30 Средний разряд работы 3.0		чел.-ч	54,7	1,15	2,579105			332,00		856,26
	2 ЗМ		чел.-ч								33,01
	91.06.06-048 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		чел.-ч	0,58	1,25	0,072775		37,32	57,10		20,86
	4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машиниста 3		маш.-ч	0,58	1,25	0,029725			332,00		9,87
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,84	1,25	0,04305			650,03		26,02
	4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машиниста 4		чел.-ч	0,84	1,25	0,04305			373,85		16,09
	91.21.07-001 Машины для строкания дорожных покрытий		маш.-ч	2,7	1,25	0,136375		17,21	23,75		3,29
	4 М		чел.-ч	0,574		0,023534			8,34		44,51
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		т	0,0123		0,0005043		70 396,20	1,25		44,31
	01.7.15.05-0111 Газы строительные								87 870,25		989,74
	Итого прямые затраты										882,22
	ФОТ										882,22
	Пр812-011.0-1, Приказ № НР Поли		%	112	0,9	100,8					889,28
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	65	0,85	55,25					487,43
	Пр774-011.0, Приказ № СП Поли										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								56 986,59		2 336,45
13	ГЭСН81-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,12	1	0,12					
	Объем: 12 / 100										
	421/пр_2020_л.58_м.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			21,252					6 462,73
	1-100-20 Средний разряд работы 2.0		чел.-ч	154	1,15	21,252			304,10		6 462,73
	Итого прямые затраты										6 462,73
	ФОТ										6 462,73
	Пр812-001.0-1, Приказ № НР Земельные работы, выполняемые ручным способом		%	89	0,9	80,1					5 176,65
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	40	0,85	34					2 197,33
	Пр774-001.0, Приказ № СП Земельные работы, выполняемые ручным способом										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								115 305,52		13 836,71
14	ГЭСН81-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, групп грунтов: 2	100 м3	0,12	1	0,12					
	Объем: 12 / 100										
	421/пр_2020_л.58_м.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			13,4136					3 910,60
	1-100-15 Средний разряд работы 1.5		чел.-ч	97,2	1,15	13,4136			291,54		3 910,60
	Итого прямые затраты										3 910,60
	ФОТ										3 910,60
	Пр812-001.0-1, Приказ № НР Земельные работы, выполняемые ручным способом		%	89	0,9	80,1					3 132,39
	812/пр от 21.12.2020 п.25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	При774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	40	0,85	34					1 329,60
	Всего по позиции										
15	ГЭСН1-01-060-01	Армирование стоек сетками сварными	100 м2	0,126	1	0,126			69 771,58		8 372,59
	Объем=12,6 / 100										
	421/пр_2020_п.58_п.6	в том числе по вводу новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 в расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1. ОЗП(ЗТ)										
	2-100-01 Рабочий 1 разряда		чел.-ч	0,01	1,15	0,001449			278,99		0,40
	2-100-02 Рабочий 2 разряда		чел.-ч	0,23	1,15	0,003327			304,10		10,13
	2-100-03 Рабочий 3 разряда		чел.-ч	4,02	1,15	0,042466			392,00		193,39
	2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	1,76	1,15	0,0255024			373,85		95,34
	2 ЗМ										17,09
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0189					7,88
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,05	1,25	0,007875			1 615,19		12,72
	4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,05	1,25	0,007875			502,18		3,95
	91.05.06-048 Подъемники шремпотные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,03	1,25	0,004725	37,32	1,53	57,10		0,27
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,03	1,25	0,004725			332,00		1,57
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04	1,25	0,0083			650,83		4,10
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04	1,25	0,0083			373,85		2,35
	Итого прямые затраты										
	ФОТ		%	112	0,9	100,8					324,23
	При812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	65	0,85	55,25					307,14
	При774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										308,60
	Всего по позиции										
16	ЭСБЦ4-08 / 02.17-003	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 160х160 мм	м2	12,726	1	12,726	66,68	1,11	74,01		941,85
	Смолт-формы Владимирская область на 4 квартал 2025 года.xlsx										
	Всего по позиции										
17	ГЭСН1-01-003-03	Разборка плитусов: керамогранитных	100 м	0,01	1	0,01					941,85
	Объем=1 / 100										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,1608					48,90
	1-100-20 Средний разряд работы 2.0		чел.-ч	16,08		0,1608	304,10				48,90
	2 ЗМ										0,01
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,00314					0,05
	91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,014		0,00314			57,10		0,01
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,014		0,00314	37,32	1,53	332,00		0,05
	Итого прямые затраты										
	ФОТ		%	69		89					48,96
	При812-091.0-1 НР Пены (ремонтно-строительные)		%	49		49			43,87		
	При774-091.0 СП Пены (ремонтно-строительные)								23,99		
	Всего по позиции										
18	ГЭСН1-01-039-06	Устройство плитусов: из плиток керамогранитных	100 м	0,01	1	0,01			11 552,00		116,52
	Объем=1 / 100										
	421/пр_2020_п.58_п.6	в том числе по вводу новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 в расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1. ОЗП(ЗТ)										
	1-100-38 Средний разряд работы 3.8		чел.-ч		1,15	0,338215			365,48		123,61
	2 ЗМ		чел.-ч			0,338215					123,61
	Всего по позиции										
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										2,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ОТМ(31м)		чел.-ч			0,003975					1,44
	91.06.06-048 Подъемники оркестровые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,000125	37,32	1,53	57,10		0,01
	4-100-030 ОТМ(31м) Средний разряд машиниста 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,000125			332,00		0,04
	91.14.03-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,3	1,25	0,00375			650,83		2,44
	4-100-040 ОТМ(31м) Средней разряд машиниста 4		чел.-ч	0,3	1,25	0,00375			373,65		1,40
	4 м										0,01
	01.7.03.01-0001 Бодя		м2	0,01		0,0001	95,74	4,42	40,00		0,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,09		0,0009			6,34		0,01
	Итого прямые затраты										127,51
	ФОТ		%	112	0,8	100,8					126,05
	Пр812-011.0-1, Прказ № НР Полы		%	65	0,85	56,25					69,09
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр774-011.0, Прказ № СП Полы										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
19	ФСБЛ416.2.05.03-0007	Всего по позиции	м2	0,102	1	0,102	945,92	1,31	32 265,00		322,65
	Слит-форма	Плиты керамогранитная, полированная, толщина 11 мм							1 239,16		126,39
	Владимирская область, на 4 квартал 2025 года-1хх										
20	ФСБЛ414.1.06.02-0011	Всего по позиции	т	0,0004	1	0,0004	36 038,35	1,19	42 885,64		17,15
	Слит-форма	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плит, керамогранита, мозаики камня									
	Владимирская область, на 4 квартал 2025 года-1хх										
21	ГЭСН457-01.003-01	Всего по позиции	100 м	0,008	1	0,008					17,15
	Объем=5,8 / 100	Разборка плинтусов, деревянных и из пластмассовых материалов									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,21866					66,49
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч		3,77		0,21866			304,10		66,49
	Итого прямые затраты										
	ФОТ	%		89		89					59,18
	Пр812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%		49		49					32,58
	Пр774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)										
	Всего по позиции								2 728,46		158,25
22	ГЭСН11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,008	1	0,008					
	Объем=5,8 / 100	чел.-ч				0,445556					159,11
	42.1/пр_2020_п.58_п.6 Для работ, при которых используются технологические проходы в конструктивных элементах СЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	чел.-ч		6,88	1,15	0,445556			357,11		159,11
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,0025375					1,44
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч				0,0025375					0,93
	2 ЗМ	маш.-ч				0,0003625			57,10		0,02
	ОТМ(31м)										
	91.06.06-048 Подъемники оркестровые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч				0,0003625					0,12
	4-100-030 ОТМ(31м) Средний разряд машиниста 3	чел.-ч				0,0003625			332,00		1,47
	91.14.03-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч				0,002175			650,83		0,81
	4-100-040 ОТМ(31м) Средней разряд машиниста 4	чел.-ч				0,002175			373,65		92,02
	4 м										
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч		2,5408		0,1473664			6,34		1,23
	01.7.15.07-0021 Добыча полиэфирных распорных, диаметр 6 мм, длина 20 мм	1000 шт		0,263		0,015254			217,66		3,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.14.0302	Шурупы (анкеризация) стальные с конусной головкой и расширяющимся шляпом, остронаконечный, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,15254	88,86	1,25	111,08		16,94
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,00528	1 815,16	1,16	2 105,59		19,64
	11.3.03.14-0021	Соединители для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,0232	1 448,40	1,16	1 680,14		36,98
	11.3.03.14-0031	Углы для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,00812	1 273,12	1,16	1 479,14		12,01
		Итого прямые затраты									253,50
		ФОТ	%	112	0,9	100,5					160,04
		Итого	%	65	0,85	65,26					161,32
	01.7.15.14.0302	Шурупы (анкеризация) стальные с конусной головкой и расширяющимся шляпом, остронаконечный, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,15254	88,86	1,25	111,08		16,94
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,00528	1 815,16	1,16	2 105,59		19,64
	11.3.03.14-0021	Соединители для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,0232	1 448,40	1,16	1 680,14		36,98
	11.3.03.14-0031	Углы для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,00812	1 273,12	1,16	1 479,14		12,01
		Итого прямые затраты									253,50
		ФОТ	%	112	0,9	100,5					160,04
		Итого	%	65	0,85	65,26					161,32
	01.7.15.14.0302	Шурупы (анкеризация) стальные с конусной головкой и расширяющимся шляпом, остронаконечный, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,15254	88,86	1,25	111,08		16,94
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,00528	1 815,16	1,16	2 105,59		19,64
	11.3.03.14-0021	Соединители для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,0232	1 448,40	1,16	1 680,14		36,98
	11.3.03.14-0031	Углы для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,00812	1 273,12	1,16	1 479,14		12,01
		Итого прямые затраты									253,50
		ФОТ	%	112	0,9	100,5					160,04
		Итого	%	65	0,85	65,26					161,32
	01.7.15.14.0302	Шурупы (анкеризация) стальные с конусной головкой и расширяющимся шляпом, остронаконечный, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,15254	88,86	1,25	111,08		16,94
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,00528	1 815,16	1,16	2 105,59		19,64
	11.3.03.14-0021	Соединители для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,0232	1 448,40	1,16	1 680,14		36,98
	11.3.03.14-0031	Углы для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,00812	1 273,12	1,16	1 479,14		12,01
		Итого прямые затраты									253,50
		ФОТ	%	112	0,9	100,5					160,04
		Итого	%	65	0,85	65,26					161,32
	01.7.15.14.0302	Шурупы (анкеризация) стальные с конусной головкой и расширяющимся шляпом, остронаконечный, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,15254	88,86	1,25	111,08		16,94
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,00528	1 815,16	1,16	2 105,59		19,64
	11.3.03.14-0021	Соединители для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,0232	1 448,40	1,16	1 680,14		36,98
	11.3.03.14-0031	Углы для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,00812	1 273,12	1,16	1 479,14		12,01
		Итого прямые затраты									253,50
		ФОТ	%	112	0,9	100,5					160,04
		Итого	%	65	0,85	65,26					161,32
	01.7.15.14.0302	Шурупы (анкеризация) стальные с конусной головкой и расширяющимся шляпом, остронаконечный, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,15254	88,86	1,25	111,08		16,94
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,00528	1 815,16	1,16	2 105,59		19,64
	11.3.03.14-0021	Соединители для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,0232	1 448,40	1,16	1 680,14		36,98
	11.3.03.14-0031	Углы для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,00812	1 273,12	1,16	1 479,14		12,01
		Итого прямые затраты									253,50
		ФОТ	%	112	0,9	100,5					160,04
		Итого	%	65	0,85	65,26					161,32
	01.7.15.14.0302	Шурупы (анкеризация) стальные с конусной головкой и расширяющимся шляпом, остронаконечный, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,15254	88,86	1,25	111,08		16,94
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,00528	1 815,16	1,16	2 105,59		19,64
	11.3.03.14-0021	Соединители для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,0232	1 448,40	1,16	1 680,14		36,98
	11.3.03.14-0031	Углы для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,00812	1 273,12	1,16	1 479,14		12,01
		Итого прямые затраты									253,50
		ФОТ	%	112	0,9	100,5					160,04
		Итого	%	65	0,85	65,26					161,32
	01.7.15.14.0302	Шурупы (анкеризация) стальные с конусной головкой и расширяющимся шляпом, остронаконечный, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,15254	88,86	1,25	111,08		16,94
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,00528	1 815,16	1,16	2 105,59		19,64
	11.3.03.14-0021	Соединители для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,0232	1 448,40	1,16	1 680,14		36,98
	11.3.03.14-0031	Углы для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,00812	1 273,12	1,16	1 479,14		12,01
		Итого прямые затраты									253,50
		ФОТ	%	112	0,9	100,5					160,04
		Итого	%	65	0,85	65,26					161,32
	01.7.15.14.0302	Шурупы (анкеризация) стальные с конусной головкой и расширяющимся шляпом, остронаконечный, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,15254	88,86	1,25	111,08		16,94
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,00528	1 815,16	1,16	2 105,59		19,64
	11.3.03.14-0021	Соединители для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,0232	1 448,40	1,16	1 680,14		36,98
	11.3.03.14-0031	Углы для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,00812	1 273,12	1,16	1 479,14		12,01
		Итого прямые затраты									253,50
		ФОТ	%	112	0,9	100,5					160,04
		Итого	%	65	0,85	65,26					161,32
	01.7.15.14.0302	Шурупы (анкеризация) стальные с конусной головкой и расширяющимся шляпом, остронаконечный, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,15254	88,86	1,25	111,08		16,94
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,00528	1 815,16	1,16	2 105,59		19,64
	11.3.03.14-0021	Соединители для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,0232	1 448,40	1,16	1 680,14		36,98
	11.3.03.14-0031	Углы для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,00812	1 273,12	1,16	1 479,14		12,01
		Итого прямые затраты									253,50
		ФОТ	%	112	0,9	100,5					160,04
		Итого	%	65	0,85	65,26					161,32
	01.7.15.14.0302	Шурупы (анкеризация) стальные с конусной головкой и расширяющимся шляпом, остронаконечный, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,15254	88,86	1,25	111,08		16,94
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,00528	1 815,16	1,16	2 105,59		19,64
	11.3.03.14-0021	Соединители для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,0232	1 448,40	1,16	1 680,14		36,98
	11.3.03.14-0031	Углы для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,00812	1 273,12	1,16	1 479,14		12,01
		Итого прямые затраты									253,50
		ФОТ	%	112	0,9	100,5					160,04
		Итого	%	65	0,85	65,26					161,32
	01.7.15.14.0302	Шурупы (анкеризация) стальные с конусной головкой и расширяющимся шляпом, остронаконечный, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,15254	88,86	1,25	111,08		16,94
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,00528	1 815,16	1,16	2 105,59		19,64
	11.3.03.14-0021	Соединители для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,0232	1 448,40	1,16	1 680,14		36,98
	11.3.03.14-0031	Углы для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,00812	1 273,12	1,16	1 479,14		12,01
		Итого прямые затраты									253,50
		ФОТ	%	112	0,9	100,5					160,04
		Итого	%	65	0,85	65,26					161,32
	01.7.15.14.0302	Шурупы (анкеризация) стальные с конусной головкой и расширяющимся шляпом, остронаконечный, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,15254	88,86	1,25	111,08		16,94
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,00528	1 815,16	1,16	2 105,59		19,64
	11.3.03.14-0021	Соединители для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,0232	1 448,40	1,16	1 680,14		36,98
	11.3.03.14-0031	Углы для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,00812	1 273,12	1,16	1 479,14		12,01
		Итого прямые затраты									253,50
		ФОТ	%	112	0,9	100,5					160,04
		Итого	%	65	0,85	65,26					161,32
	01.7.15.14.0302	Шурупы (анкеризация) стальные с конусной головкой и расширяющимся шляпом, остронаконечный, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,15254	88,86	1,25	111,08		16,94
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,00528	1 815,16	1,16	2 105,59		19,64
	11.3.03.14-0021	Соединители для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,0232	1 448,40	1,16	1 680,14		36,98
	11.3.03.14-0031	Углы для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,00812	1 273,12	1,16	1 479,14		12,01
		Итого прямые затраты									253,50
		ФОТ	%	112	0,9	100,5					160,04
		Итого	%	65	0,85	65,26					161,32
	01.7.15.14.0302	Шурупы (анкеризация) стальные с конусной головкой и расширяющимся шляпом, остронаконечный, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,15254	88,86	1,25	111,08		16,94
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,00528	1 815,16	1,16	2 105,59		19,64
	11.3.03.14-0021	Соединители для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,0232	1 448,40	1,16	1 680,14		36,98
	11.3.03.14-0031	Углы для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,00812	1 273,12	1,16	1 479,14		12,01
		Итого прямые затраты									253,50
		ФОТ	%	112	0,9	100,5					160,04
		Итого	%	65	0,85	65,26					161,32
	01.7.15.14.0302	Шурупы (анкеризация) стальные с конусной головкой и расширяющимся шляпом, остронаконечный, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,15254	88,86	1,25	111,08		16,94
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,00528	1 815,16	1,16	2 105,59		19,64
	11.3.03.14-0021	Соединители для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,0232	1 448,40	1,16	1 680,14		36,98
	11.3.03.14-0031	Углы для плитного из ПЕХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,00812	1 273,12	1,16	1 479,14		12,01
		Итого прямые затраты									253,50
		ФОТ	%	112	0,9	100,5					160,04
		Итого	%	65	0,85	65,2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЗМ										
	ОТМ(ЗТМ)										
	91.06.05-013 Автогидравлические вилочные, грузоподъемность 2 т		маш.-ч	0,011	1,25	0,0034768			464,64		0,67
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч	0,011	1,25	0,0003163			373,85		1,19
	91.06.05-048 Подъемники сдвиг-поворотные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,09	1,25	0,0025875		1,53	57,10		0,15
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		маш.-ч	0,09	1,25	0,0025875			332,00		0,65
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т		маш.-ч	0,02	1,25	0,000275			650,63		0,17
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч	0,02	1,25	0,000275			373,85		0,21
	4 М										
	01.03.04-001 Электроэнергия		кВт-ч	0,102		0,004186			8,34		0,03
	14.102.03-0002 Клей, мадра ПВА		кг	25,1		0,0693		1,55	101,26		0,77
	Итого прямые затраты										437,73
	ФОТ		%	100	0,9	90					369,26
	Пр812-015.0-1, Пилон № НР Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					332,33
	813/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр774-015.0, Пилон № СП Отделочные работы										153,80
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции		м2	2,3	1	2,3			40 167,03		923,86
27	протис	Кварцинит							1 504,32		3 461,32
	Цена=180011,32*1,02										3 461,32
28	ГЭСН-03.03.001-015	Работы облицовки стен: стеной (применительно)	100 м2	0,02	1	0,02					456,04
	Объем=2 / 100										456,04
	1 ОТ(ЗТ)		маш.-ч			1,486			306,89		6,68
	1-100-21 Средний разряд работы 2,1		маш.-ч	74,3		1,486					2,32
	2 ЗМ										0,40
	ОТМ(ЗТМ)		маш.-ч			0,007			57,10		2,32
	91.06.05-048 Подъемники сдвиг-поворотные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,35		0,007			332,00		6,10
	4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3		маш.-ч	0,35		0,007			185,84		0,19
	91.18.01-508 Компрессоры выхлопные передвижные с электродвигателями, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		маш.-ч	1,64		0,0328			2,91		46,05
	91.21.10.002 Малотоннажные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	3,28		0,0656					458,36
	Итого прямые затраты										412,52
	ФОТ		%	90		90					208,26
	Пр812-007.0-1 НР Стеновые, облицовки и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45					1 083,83
	Пр774-007.0 СП Стеновые, облицовки и облицовочные работы (ремонтно-строительные)								54 191,50		
	Всего по позиции		100 м2	0,02	1	0,02					
29	ГЭСН-01-01-015-05	Плиты облицовки стен, столбов, пилящие и откосы (без кирпичных, пантурных и угловых плиток) без установки плиток туалетного герметика на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону									
	Объем=2 / 100										946,69
	42/пр_2020_п.06 п.6 Дни работ, при которых выполнялись технологические процессы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по выведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раб.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,25		маш.-ч			2,65098			357,11		3,70
	1 ОТ(ЗТ)		маш.-ч	115,26	1,15	2,65098					13,89
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		маш.-ч						1 592,23		3,16
	2 ЗМ										
	ОТМ(ЗТМ)		маш.-ч	0,08	1,25	0,04125					
	91.06.05-011 Поручни односторонние универсальные, фронтальные пневматические, номинальная жесткость основного лаза 2,6 м2, грузоподъемность 5 т		маш.-ч			0,002					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-050 ОТМ(Зм) Средний размер машиниста 5 91.06.06.048 Подъемники ортоматичные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4-100-030 ОТМ(Зм) Средний размер машинистов 3 91.07.08.024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л 4-100-030 ОТМ(Зм) Средний размер машинистов 3 4 М		чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч	0,08 0,27 0,27 1,3 1,3	1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	0,002 0,00875 0,00675 0,0325 0,0325	37,32 332,00 2,31 332,00	1,53 1,67	429,64 57,10 3,66 332,00		0,86 0,39 2,24 0,13 10,79 0,93 0,07
	01.7.03.01.0001 Вода 01.7.20.08.0051 Веташа хлоробутилка-вая (целлюлоза) Итого прямые затраты ФЭОТ Приб12-015.0-1, Приказ № 18 Отделочные работы 612/пр от 21.12.2020 п.25 При774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		м3 кг %	0,085 0,5 100 49		0,0017 0,01 80 41,65	35,71 56,11	1,12 1,54	40,00 86,41		0,86 965,21 980,56 864,52 400,08
30	ФСБЦ-14.1.06.02-0011 Слит-форма Владимирская область на 4 квартал 2025 года.хбх	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,0075	1	0,0075	36 038,35	1,19	42 885,84	111 490,00	2 229,61 321,64
31	прямые	Сланец Цена=1500/1,22*1,02	м2	2	1	2			1 254,10		321,64 2 508,20
32	ГЗСНр68-01-046-07 1-100-50 Средний размер работы 5,0 2-3М ОТМ(Зм) 91.21.20-013 Установки алмазного бурения сажики в железобетонные электростанции, диаметр бурения до 250 мм 4-100-050 ОТМ(Зм) Средний размер машинистов 5 4 М 01.7.03.01-0001 Вода Итого прямые затраты ФЭОТ Приб12-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы При774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр кольцевого алмазного сверла: 80 мм Объем=12/100*20 1 ОТ(ЗТ) 1-100-50 Средний размер работы 5,0 2-3М ОТМ(Зм) 91.21.20-013 Установки алмазного бурения сажики в железобетонные электростанции, диаметр бурения до 250 мм 4-100-050 ОТМ(Зм) Средний размер машинистов 5 4 М 01.7.03.01-0001 Вода Итого прямые затраты ФЭОТ Приб12-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы При774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы	м чел.-ч чел.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч м3	2,4 4,4 2,1 2,1 0,21	1 1 1 1 1 1	2,4 10,58 10,56 5,04 5,04 5,04 0,504	429,64 41,65 429,64 40,00	1,23 1,23 1,12	4 537,00 4 537,00 209,52 2 165,39 209,92 2 165,39 20,16 20,16 6 932,47 6 702,39 6 166,20 2 949,05 16 047,72 249,17		
33	ФСБЦ-01.7.17.09-0071 Слит-форма Владимирская область на 4 квартал 2025 года.хбх	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 80 мм	шт	0,1632	1	0,1632	1 231,27	1,24	1 526,77	6 686,55 1 526,77	249,17
34	ГЗСН17-01-010-02 421/пр_2020_л.58, пп.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЗП-1, 15, ЗМ-1, 25 к расх., ЗТМ-1, 25; ТЗ-1, 15; ТЗМ-1, 25	Установка лесов сантехнических (развешивных) без механического крепления Объем=6 / 100 421/пр_2020_л.58, пп.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЗП-1, 15, ЗМ-1, 25 к расх., ЗТМ-1, 25; ТЗ-1, 15; ТЗМ-1, 25	100 шт чел.-ч	8,09 1,599075	1	0,09 1,599075					530,89
2 этап											
34	ГЗСН17-01-010-02	Установка лесов сантехнических (развешивных) без механического крепления Объем=6 / 100 421/пр_2020_л.58, пп.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЗП-1, 15, ЗМ-1, 25 к расх., ЗТМ-1, 25; ТЗ-1, 15; ТЗМ-1, 25	100 шт чел.-ч	8,09 1,599075	1	0,09 1,599075					530,89
1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0 2 ЗМ		чел.-ч	15,45	1,15	1,599075			332,00		530,89
	91.06.06-048 Подъемник одностоечный, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м ОТМ(3Тм)		чел.-ч	0,02	1,25	0,018		1,53	57,10		10,38
	4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3		маш.-ч	0,02	1,25	0,00225			332,00		6,64
	Б1.14.02-001 Автомобиль бортовой, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,14	1,25	0,00225			556,83		0,13
	4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,14	1,25	0,01575			373,85		0,79
	14.1.05.01-1000 Клей монтажный (жидкое стекло)		кг	5,7133		0,01575					10,25
	14.5.01.07-1000 Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный		л	3,57		0,01575					5,00
	Итого прямые затраты										667,10
	ФОТ		%	121	0,9	108,9					388,12
	Пряб12-018.0-1, Прябиз № НР Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, кондиционирование, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					279,03
	Пр774-016.0, Прябиз № СП Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, кондиционирование, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%								537,53
	774/пр от 11.12.2020 п.16										565,37
	Всего по позиции		шт	9	1	9			21 660,00		328,97
35	прямые	Лист резиновый Завит ПП пластиковый 300х500 ммarezкой	шт	9	1	9			852,79		2 129,40
	Цена=1020/1,22*1,02										7 675,11
	Всего по позиции										7 675,11
36	ГЭСН15-01-047-15 Устройство полов: плотно-нечетный по каркасу из оцинкованного профиля Объем=15 / 100		100 м2	0,15	1	0,15					
	421пр_2020_п.15б_тл.6 Для работ, при которых выполняются технологические процессы выполнения технологических процессов в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 в раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25		чел.-ч			17,87435					6 459,62
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			17,87435			365,48		6 459,62
	1-100-38 Средний разряд работы 3,II		чел.-ч	102,46	1,15						567,04
	2 ЗМ		чел.-ч			1,00125					368,35
	ОТМ(3Тм)		маш.-ч	0,76	1,25	0,1425		1,53	57,10		8,14
	91.06.06-048 Подъемник одностоечный, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		чел.-ч	0,76	1,25	0,1425			332,00		47,31
	4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3		маш.-ч	4,58	1,25	0,85875			650,83		556,50
	91.14.02-001 Автомобиль бортовой, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	4,58	1,25	0,85875			373,85		321,04
	4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	4,58	1,25	0,85875					3,48
	4 М		кВт-ч	2,782		0,4173			8,34		3,48
	01.7.03.04-0001 Электромерки										7 398,48
	Итого прямые затраты										6 877,97
	ФОТ		%	100	0,9	90					6 145,17
	Пряб12-015.0-1, Прябиз № НР Отделочные работы		%	49	0,85	41,65					2 843,85
	81305 от 21.12.2020 п.25										
	Пр774-015.0, Прябиз № СП Отделочные работы										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции		м2	15,45	1	15,45		1,14	169 250,97		16 307,57
37	ЭСБЦ.01.6.04.02-0011 Панель потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой врезкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения 0,5, толщина 12 мм								534,03		8 250,76
	Всего по позиции		шт	100	1	100					8 250,76
38	ГЭСН108-03-608-02 Сетчатые светопрозрачные панели, встраиваемые в подвесную систему, с полимерными кляммерами		100 шт	0,1	1	0,1					
	Объем=10 / 100										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. ОТ(ЗТ)					1,957					727,74
	2-100-01 Работы 1 разряда		чел.-ч			0,041			276,99	11,44	
	2-100-04 Работы 4 разряда		чел.-ч			1,916			373,85	716,30	
	2. ЗМ									18,22	
	ОТ(ЗТМ)		чел.-ч			0,028				10,47	
	91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч			0,028			650,83	18,22	
	4-100-040-01Фрезерный станок с ЧПУ		чел.-ч			0,028			373,85	10,47	
	Итого прямые затраты										756,43
38.1	42.1пр_2020_л.75_эта. Вспомогательные непрофильные материальные ресурсы		%	2		2					14,55
	ФОТ		%	97		97					738,21
	Пр012-040.3-1 НР Электроэнергетические установки на топлив. объектах		%	51		51					716,06
	Пр774-040.3 СП Электроэнергетические установки на топлив. объектах		%	51		51					376,49
	Всего по позиции								18 635,30		1 863,53
39	проект	Светильники светодиодный 805x595	шт	10	1	10			1 254,10		12 541,00
	Цена=1500/1,22*1,02										12 541,00
40	проект	Всего по позиции	шт	20	1	20			11,71		234,20
41	ГЭСН15-04-077-06	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	0,18	1	0,18					234,20
	Всего по позиции										
	Объем=18 / 100										
	За 2 этажа (ТЗ-2 СОП-2, ЗМ-2 к расч.; ЗТМ-2; МАТ-2 к расч.; ТЗ-2, ТЗМ-2)										
42.1пр_2020_л.51_л. для работ, при которых выполняются технологические процессы возмещения технологических процессов											
	1. ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,21					2 295,59
	1-100-39 Средний разряд работы 3.9		чел.-ч	15	2,3 (2*1,15)	6,21			369,88		2 295,59
	2. ЗМ										11,97
	ОТ(ЗТМ)		чел.-ч			0,0225					8,22
	91.09.06-048 Подъемник оконно-дверный, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,0045		37,32	57,10		0,26
	4-100-039 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 3		чел.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,0045			332,00		1,49
	91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,04	2,5 (2*1,25)	0,018			650,83		11,71
	4-100-040 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04	2,5 (2*1,25)	0,018			373,85		6,73
	4 М										578,54
	01.7.17.11.0011 Шахта шпиральный двухсторонний с энергетикой 40-25		м2	0,44	2	0,1584		531,44	695,19		110,28
	01.7.20.08-0051 Ветель хлопчатобумажная швейная		кг	0,15	2	0,054		56,11	86,41		4,87
	14.5.11.01-0003 Шпателька масляно-клеевая		т	0,032	2	0,01152		24 995,33	40 242,48		463,59
	Итого прямые затраты										2 854,32
	ФОТ		%	100	0,9	90					2 303,81
	Пр012-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	48	0,85	41,65					2 073,43
	812пр от 21.12.2020 п.25		%	48	0,85	41,65					595,54
	Пр774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы		%	48	0,85	41,65					595,54
	774пр от 11.12.2020 п.16		%	48	0,85	41,65					595,54
	Всего по позиции								32 925,39		5 927,29
42	ФССЦ-14.5.11.01-0003 Шпателька масляно-клеевая		т	0,01152	1	0,01152		24 995,33	40 242,48		463,59
	Сплит-форкл										
	Владимирская область на 4 квартал 2025 года.xlsx										
	Всего по позиции										463,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	ЭСБЦ-14.5.11.02-4161 Слит-форма Владимирская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Шпатлевка водно-дисперсионная				0,01152	1,61				979,11
			т		1		52 790,33		84 992,43		
44	ГЭСН15-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными эмульсиями составными улучшающая: по сборным конструкциям потолков, подогнанным под окраску	160 м2	0,18	1	0,18					979,11
	421пр_2020_п.89_п.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в надрах строительства, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП-1,15; 3М=1,25; 13=1,15; 13М=1,25									
	1 ОТ(3Т)		меш.-ч			8,27586					2 851,45
	1-100-03 Средний разряд работы 3,3		меш.-ч	39,98	1,15	8,27586			344,55		2 851,45
	2 3М										14,79
	ОТМ(3Тм)		меш.-ч			0,02475		1,53	46,83		9,16
	81.05.06-046 Подъемники одноколовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м		меш.-ч	0,01	1,25	0,00225					0,11
	4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машиниста 3		меш.-ч	0,01	1,25	0,00225			352,00		0,76
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,1	1,25	0,0225			650,83		14,64
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		меш.-ч	0,1	1,25	0,0225			373,85		8,41
	4 м										194,22
	01.7.17.11-0011 Шерошкатошлифовальная машина с жесткостью 40-25		м2	0,84		0,1612	531,44	1,31	696,19		105,26
	01.7.20.05-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,31		0,0558	66,11	1,54	86,41		4,82
	14.5.11.02-0101 Шпатлевка водно-дисперсионная		т	0,0053		0,00099	52 790,33	1,61	84 992,43		84,14
	Итого прямые затраты										3 069,58
	ФОТ		%	100	0,9	90					2 860,61
	Пр812-015 0-1, Приказ № 812пр от 21.12.2020 п.25	НФ Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 574,56
	Пр774-015 0, Приказ № 774пр от 11.12.2020 п.16	СТ Отделочные работы	%								1 191,44
45	ЭСБЦ-14.5.01.02-0012 Слит-форма Владимирская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Грунтовка укрывающая, глубокого пропитывания, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	3,96	1	3,96	61,29	1,86	127,02		503,00
	Объем=07, р1*1000								37 975,39		6 635,57
	Всего по позиции										503,00
46	ЭСБЦ-14.3.02.01-0382 Слит-форма Владимирская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Краска водно-дисперсионная акриловая БД-АК-116	кг	5,84	1	5,84	456,84	1,81	826,88		4 911,87
	Объем=07, р2*1000										
	Всего по позиции										4 911,87
3 этаж											
47	ГЭСНр53-01-001-01	Разработка обшивки: неопилуемых деревянных стен	100 м2	0,042	1	0,042					
	Объем=4,2 / 100		меш.-ч			0,5166					151,91
	1 ОТ(3Т)		меш.-ч	12,3		0,5166			294,06		151,91
	1-100-16 Средний разряд работы 1,6										30,53
	2 3М										9,49
	ОТМ(3Тм)		меш.-ч			0,0169					30,53
	91.05.05-015 Край на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,45		0,0169			1 615,19		9,49
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		меш.-ч	0,45		0,0169			502,18		191,93
	Итого прямые затраты										161,40
	ФОТ		%	92		92					148,46
	Пр812-087 0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)										

3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр012-011 0-1, Приказ № 107 Полы 812лр от 21.12.2020 п.25 Пр074-011 0, Приказ № СП Полы 774лр от 11.12.2020 п.16		%	112	0,9	100,0					3 494,21
	Всего по позиции		%	66	0,95	55,25					1 916,23
51	ФС 61-05.2.04.0004 Слит-Формы Владимирская область, из 4 квартал 2023 года.xlsx	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и отмосток, марка 300, толщина 35 мм	м2	13,8375	1	13,8375	331,00	2,37	754,47		10 261,67
	Всего по позиции										10 855,10
52	ГЗСН07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней Объем: 0,0039-0,042	100 м	0,0509	1	0,0509					887,82
	42 лпр_2020_п.58_лп.6 Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новых строениях, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25		чел.-ч			2,4292025					887,82
	1 О1(31)		чел.-ч	41,5	1,15	2,4292025			365,48		107,17
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч								60,80
	2 ЗМ		чел.-ч								1,38
	О1М(3Тм)		маш.-ч	0,38	1,25	0,0241775	37,32	1,53	57,10		8,03
	01.06.05.048 Подъемники односторонние, грузоподъемность до 500 кг, высоты подъема 45 м		чел.-ч	0,38	1,25	0,0241775			332,00		91,51
	4-100-030 О1М(3Тм) Средний разряд машиниста 3		маш.-ч	2,21	1,25	0,1406113			690,83		52,57
	81.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемности до 5 т		чел.-ч	2,21	1,25	0,1406113			373,85		14,28
	4-100-040 О1М(3Тм) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч	5,8	1,25	0,368025			36,71		198,44
	81.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		м3	0,1		0,00506	35,71	1,12	40,00		0,20
	4 М		т	0,02		0,001018	148 198,02	0,91	134 860,20		137,29
	01.7.03.01-0001 Вода		т	0,15		0,007635	4 800,86	1,59	8 113,44		61,95
	01.7.11.07.0054 Электроды сварочные для сварки низкоуглеродистых и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм		т								1 255,03
	03.2.01.01-0001 Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 325Н		%	116	0,9	104,4					946,42
	Итого прямые затраты		%	80	0,85	68					980,15
	ФОТ		%								644,93
	Пр012-007 1-1, Приказ № 812лр от 21.12.2020 п.25 общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции ячглы.									
	812лр от 21.12.2020 п.25	Сплата труда рабочих									
	Пр074-007 1, Приказ № 774лр от 11.12.2020 п.16	Эксплуатация машин									
	общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	Сплата труда машинистов (Ом)									
		Материалы									
		Строительные работы									
		в том числе:									
		оплата труда									
		эксплуатация машин и механизмов									
		оплата труда машинистов (Ом)									
		материалы									
		накладные расходы									
		сметная прибыль									
		Монтажные работы									
	Итого по разделу 1 (в монтажно-вспомогательные работы :										
	Всего прямые затраты (справочное)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	Сплата труда машинистов (Ом)										
	Материалы										
	Строительные работы										
	в том числе:										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										
	оплата труда машинистов (Ом)										
	материалы										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										
	Монтажные работы										
	Итого по разделу 1 (в монтажно-вспомогательные работы :										
	Всего прямые затраты (справочное)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	Сплата труда машинистов (Ом)										
	Материалы										
	Строительные работы										
	в том числе:										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										
	оплата труда машинистов (Ом)										
	материалы										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										
	Монтажные работы										
	Итого по разделу 1 (в монтажно-вспомогательные работы :										
	Всего прямые затраты (справочное)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	Сплата труда машинистов (Ом)										
	Материалы										
	Строительные работы										
	в том числе:										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										
	оплата труда машинистов (Ом)										
	материалы										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										
	Монтажные работы										
	Итого по разделу 1 (в монтажно-вспомогательные работы :										
	Всего прямые затраты (справочное)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	Сплата труда машинистов (Ом)										
	Материалы										
	Строительные работы										
	в том числе:										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										
	оплата труда машинистов (Ом)										
	материалы										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										
	Монтажные работы										
	Итого по разделу 1 (в монтажно-вспомогательные работы :										
	Всего прямые затраты (справочное)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	Сплата труда машинистов (Ом)										
	Материалы										
	Строительные работы										
	в том числе:										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										
	оплата труда машинистов (Ом)										
	материалы										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										
	Монтажные работы										
	Итого по разделу 1 (в монтажно-вспомогательные работы :										
	Всего прямые затраты (справочное)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	Сплата труда машинистов (Ом)										
	Материалы										
	Строительные работы										
	в том числе:										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										
	оплата труда машинистов (Ом)										
	материалы										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										
	Монтажные работы										
	Итого по разделу 1 (в монтажно-вспомогательные работы :										
	Всего прямые затраты (справочное)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	Сплата труда машинистов (Ом)										
	Материалы										
	Строительные работы										
	в том числе:										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										
	оплата труда машинистов (Ом)										
	материалы										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										
	Монтажные работы										
	Итого по разделу 1 (в монтажно-вспомогательные работы :										
	Всего прямые затраты (справочное)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	Сплата труда машинистов (Ом)										
	Материалы										
	Строительные работы										
	в том числе:										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										
	оплата труда машинистов (Ом)										
	материалы										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										
	Монтажные работы										
	Итого по разделу 1 (в монтажно-вспомогательные работы :										
	Всего прямые затраты (справочное)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	Сплата труда машинистов (Ом)										
	Материалы										
	Строительные работы										
	в том числе:										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										
	оплата труда машинистов (Ом)										
	материалы										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										
	Монтажные работы										
	Итого по разделу 1 (в монтажно-вспомогательные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		плата труда									727,74
		эксплуатация машин и механизмов									18,22
		оплата труда мастеров (ОТм)									10,47
		материалы									12 769,75
		накладные расходы									716,09
		сметная прибыль									378,49
		Всего ФОТ (прямично)									42 482,03
		Всего накладные расходы (справочно)									38 667,34
		Всего сметная прибыль (справочно)									18 736,25
		Всего по разделу 1 Демонтажно-восстановительные работы									306 058,91
		составлено:									979,11
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ЕРСН				116,3160127					
		Затраты труда рабочих				7,2200814					
		Затраты труда машинистов									
Раздел 2. Замена конструкций внутренних сетей											
53	ГЭСН16-44-406-48	Сборка уступа трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 110 мм	100	0,4	1	0,4					
		Объем=(35-4)/100									
	421мр_2020_п.58_п.б	Две работ, при которых выполняются технологические процессы аналогичные процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 в раск. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,4198					2 898,10
	1-100-43 Средний разряд работы 4,3		чел.-ч	16,13	1,15	7,4198			390,59		2 898,10
	2 ЗМ								9,76		9,76
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,016					5,61
	91,14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03	1,25	0,015			650,83		9,78
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03	1,25	0,015			373,85		5,61
	4 М								64,92		64,92
	01,7.03.04-2001 Электроэнергия		кВт-ч	19,46		7,784			8,34		64,92
	Итого прямые затраты										2 878,39
	ФОТ										2 903,71
	Прил.2.016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние трубопроводы, водопровод, 612пр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9					3 162,14
	Прил.7.4.016.0, Приказ № СТ Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, 774пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					1 777,07
	Всего по позиции								19 784,00		7 917,60
54	ГЭСН16-44-406-47	Сборка уступа трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 75 мм	100	0,38	1	0,38					
		Объем=(21*4-2)/100									
	421мр_2020_п.58_п.б	Две работ, при которых выполняются технологические процессы аналогичные процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 в раск. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,96398					3 155,09
	1-100-44 Средний разряд работы 4,4		чел.-ч	11,94	1,15	7,96398			396,17		3 155,09
	2 ЗМ								9,44		9,44
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0145					5,42
	91,14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,25	0,0145			650,83		9,44
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,0145			373,85		5,42
	4 М								80,25		80,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.04.0001 Электроэнергия			16,59		9,6222			8,34		80,25
	Итого прямые затраты										3 250,26
	ФОТ										3 160,61
	Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9					3 441,80
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%	72	0,85	61,2					1 534,23
	Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%								8 626,23
	774/пр от 11.12.2020 п.16		%								14 672,81
55	ГЭСН16-04-006-06	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, наружный диаметр: 63 мм	100 соединений	0,60	1	0,09					
	421/пр_2020_п.58_п.6	Объем (21+46) / 100									392,81
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	9,58	1,15	0,99153			396,17		392,81
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			0,99153					0,73
	2 ЗМ		чел.-ч			0,001125			650,83		0,42
	ОТм(3Тм)		чел.-ч	0,01	1,25	0,001125			375,85		0,73
	91.14.02-001 Автомобили Бюджетные, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,01	1,25	0,001125			9,96		0,42
	4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч						5,96		9,96
	4 М		кВт-ч	13,265		1,19385			8,34		4603,92
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия										393,23
	Итого прямые затраты										426,23
	ФОТ		%	121	0,9	108,9					240,66
	Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%								1 072,81
	Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%								11 920,11
	774/пр от 11.12.2020 п.16		%								
56	ГЭСН16-04-006-05	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, наружный диаметр: 50 мм	100 соединений	0,31	1	0,31					
	421/пр_2020_п.58_п.6	Объем (2+2+27) / 100									836,11
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	5,92	1,15	2,11048			396,17		836,11
	2 ЗМ		чел.-ч			0,003875					2,52
	ОТм(3Тм)		чел.-ч	0,01	1,25	0,003875			650,83		1,45
	91.14.02-001 Автомобили Бюджетные, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,01	1,25	0,003875			375,85		2,52
	4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч						18,73		1,45
	4 М		кВт-ч	7,245		2,24595			6,34		18,73
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия										153,81
	Итого прямые затраты										837,50
	ФОТ		%	121	0,9	108,9					912,10
	Пр812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					512,59
	812/пр от 21.12.2020 п.25		%								
	Пр774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%								2 283,50
	774/пр от 11.12.2020 п.16		%								
	Итого по позиции								7 366,13		2 283,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	ГЭСН16-04-006-04	Сборка угля трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, распушенная сварка, наружный диаметр: 40 мм	100 соединений	0,02	1	0,02					
	Объем: 2,100										31,44
	42/100_2020_г.58_м.6_Доп.разд. 4.4										31,44
	1. ОТ(3Т)		чел.-ч						396,17		0,82
	1-100-44 Средний разряд работы 4,4		чел.-ч	3,45	1,15	0,07935					0,82
	4 М		кВт-ч	4,835		0,0987			8,34		32,26
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия										31,44
	Итого прямые затраты										34,24
	ФОТ		%	421	0,9	108,9					19,24
	Пр812-016.0-1, Приказ № ЦП Сантехнических работ - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,05	61,2					19,24
	Пр774-016.0, Приказ № ЦП Сантехнических работ - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%								85,74
	774/мр от 11.12.2020 г.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха								4 287,00		
	Всего по позиции		100 соединений	11,1	1	11,1					
58	ГЭСН16-04-006-02	Сборка угля трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, распушенная сварка, наружный диаметр: 25 мм									
	42/100_2020_г.58_м.6_Доп.разд. 4.4										11 833,64
	1. ОТ(3Т)		чел.-ч			29,8701			396,17		11 833,64
	1-100-44 Средний разряд работы 4,4		чел.-ч	2,34	1,15	29,8701					324,91
	4 М		кВт-ч	3,5		38,60			8,34		324,01
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия										12 157,55
	Итого прямые затраты										11 833,64
	ФОТ		%	121	0,9	108,9					12 808,83
	Пр812-016.0-1, Приказ № ЦП Сантехнических работ - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,05	61,2					7 242,19
	Пр774-016.0, Приказ № ЦП Сантехнических работ - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%								32 285,67
	774/мр от 11.12.2020 г.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха								2 908,71		
	Всего по позиции		100 соединений	0,86	1	0,66					
59	ГЭСН16-04-006-01	Сборка угля трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, распушенная сварка, наружный диаметр: 20 мм									
	42/100_2020_г.58_м.6_Доп.разд. 4.4										475,69
	1. ОТ(3Т)		чел.-ч			1,18404			401,75		475,69
	1-100-45 Средний разряд работы 4,5		чел.-ч	1,56	1,15	1,18404					13,49
	4 М		кВт-ч	2,45		1,817			8,34		13,49
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия										489,18
	Итого прямые затраты										475,69
	ФОТ		%	121	0,9	108,9					516,03
	Пр812-016.0-1, Приказ № ЦП Сантехнических работ - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,05	61,2					281,12
	Пр774-016.0, Приказ № ЦП Сантехнических работ - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%								1 288,33
	774/мр от 11.12.2020 г.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха								1 967,17		
	Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Числ:											
60	ГЭСН16-04-009-07	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полимеропилевых труб, из заранее собранных улит, наружный диаметр: 75 мм	100 м	0,01	1	0,01					
		Объем: 1 / 100									
421пр_2020_п.б	п.б	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новых строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25									49,89
		1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч			0,135505			365,48		49,89
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	Чел.-ч	11,87	1,15	0,136505					2,66
		2 ЗМ									1,29
		ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч			0,00325					0,02
		91.05.01-017 Крыш. Башенные, турбодетальность, в т	маш.-ч	0,05	1,25	0,00825			988,10		0,31
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста в	Чел.-ч	0,05	1,25	0,00625			502,18		0,33
		91.10.05-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление	маш.-ч	1,27	1,25	0,015875		14,13	21,05		
		платформа высотой 0,1 МПа (1 кгс/см2), высота 10 МПа (100 кгс/см2)									1,71
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21	1,25	0,002525			650,83		0,98
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4	Чел.-ч	0,21	1,25	0,002525			375,55		4,58
		4 М									1,91
		01.7.03.01-0001 Вода	кЗ	4,7862		0,047862	35,71	1,12	40,00		0,15
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	1,0004		0,018004			8,34		0,52
		01.7.15.07-0025 Дебели полистирольные распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,071		0,00071	584,14	1,25	730,18		2,01
		01.7.15.12-0031 Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм	т	0,00135		0,0000135	150 361,36	0,99	148 857,75		56,43
		Итого прямые затраты							14 549,00		51,18
		ФОТ	%	121	0,9	108,9					55,74
		Тр812.016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопроводы; 812пр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					31,32
		Пр774.016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопроводы, 774пр от 11.12.2020 п.15 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									145,49
		Всего по позиции					676,35	1,11	751,21		10 623,52
61	ЭСН16-24.3.02.05-0039	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 75 мм	м	14,14	1	14,14					
	Синт-Форм										
	Владимирская область										
	4 квартал 2025 года.хбх										
		Всего по позиции									10 623,52
Система отопления обще											
52	прис	Уплотнени 110 мм 90 град, полипропиленовый PPR, белый 10108110	шт	20	1	20			580,23		11 604,60
		Valflex									
		Цена=6941,22*1,02									
		Всего по позиции									11 604,60
63	ГЭСН16-04-306-09	Сборка улит трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропиленового армированного стекловолокном, наружный диаметр: 110 мм	соединений	9,4	1	9,4					
		Объем: 0 / 100									
		421пр_2020_п.б	п.б	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП-1,15; ЗМ-1,25 к раск.; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25							2 898,10
		1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч			7,4198			390,59		9,76
		1-100-43 Средний разряд работы 4,3	Чел.-ч	16,13	1,15	7,4198					5,61
		2 ЗМ									9,76
		ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч			0,015			650,83		5,61
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,015			373,65		5,61
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4	Чел.-ч	0,03	1,25	0,015					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М										
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		1037-4	19,49		7,784			8,34		64,92
	Итого прямые затраты										64,92
	ФОТ		%	321	0,8	103,9					2 976,39
	Пр812-016-0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - установка (трубопроводов, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										2 803,71
	812/пр от 21.12.2020 п.25										3 162,14
	Пр774-016-0, Приказ № СЛ Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводов, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	81,2					1 777,07
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции		шт	6	1	6		6,95	1,11		7 917,60
64	4СБ14-24.3.65.16-0132 Слит-Форма Владимирская область, на 4 квартал 2025 года хвз	Углубили 30" из столешницы полипропилена РР-Н, наружный диаметр 25 мм	шт	6					7,71		46,26
65	ГЭСН16-04-500-02	Всего по позиции Сборка улит трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, наружный диаметр: 25 мм	100 соединений	0,12	1	0,12					127,93
	Объем=12 / 100										127,93
	421/пр_2020_п.58_п.б. Дни работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению ленточных конструктивных элементов ЦЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25		чел.-ч		1,15	0,32292		356,17			3,50
	1 О1(3Т)		чел.-ч			0,32292					3,50
	1-100-44 Средний разряд работы 4,4		кбт-ч	3,5		0,42		8,34			131,43
	4 М										127,93
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия										136,32
	Итого прямые затраты										349,64
	ФОТ		%	321	0,9	108,9					78,29
	Пр812-016-0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр774-016-0, Приказ № СЛ Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	81,2					
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции		шт	3	1	3					349,64
66	ГЭСН16-05-001-03	Установка вентиля, задвижки, затвора, клапана обратного, кранов ленточных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм									
	421/пр_2020_п.49_п.б. Дни работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению ленточных конструктивных элементов ЦЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25		шт	2,8	1,15	8,97		362,92			3 165,69
	1 О1(3Т)		чел.-ч			8,97					3 165,69
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч			8,97					237,86
	2 ЗМ		чел.-ч			0,15		980,10			37,05
	О1М(3ТМ)		маш.-ч	0,01	1,25	0,0375		502,18			18,83
	В1.05.01-017 Крысы бешеные, грузоподъемность 5 т		чел.-ч	0,01	1,25	0,0375		1 615,19			60,57
	4-100-060 О1М(3ТМ) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч	0,01	1,25	0,0375		502,18			18,83
	91.05.09-015 Крысы на энцефалитном ходу, грузоподъемность 16 т		чел.-ч	0,01	1,25	0,0375		650,83			48,81
	4-100-060 О1М(3ТМ) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч	0,02	1,25	0,075		373,85			26,04
	91.14.02-001 Автомобили легковые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,02	1,25	0,075		38,71			81,45
	4-100-040 О1М(3ТМ) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч	0,03	1,25	2,3625					1 276,15
	91.17.04-233 Аккумуляторы для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А							14 774,82		1,08	88,65
	4 М		1000 шт	0,002		0,006		15 680,39		0,91	140,20
	01.1.02.08-0002 Производств на карбонита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм		шт	0,33		0,99		141,62			
	01.7.11.07-0227 Электродрель сверловая для сверления металлов в твердых сталях УОНР-13М5, 342А, диаметр 4-5 мм										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.16.03-4014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,00207		0,00621	145 801,43	1,16	169 129,73		1 060,30
		Итого прямые затраты									
	ФОТ		%	121	0,9	108,9					
	Прог.12.1.16.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	внутренние трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха	%	72	0,85	61,2					
	Прог.7.4.016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	внутренние трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха	%	72	0,85	61,2					
	774/пр от 11.12.2020 п.16	внутренние трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха	%	72	0,85	61,2					
		Всего по позиции	шт	1	1	1	2 764,43	1,29	3 566,19		1 977,61
67	ФСБУ-18.1.09.08-1108 Слит-форма Владимирская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 2"	шт	2	1	2	465,73	1,29	600,79		3 566,19
		Всего по позиции	шт	2	1	2	465,73	1,29	600,79		1 201,43
68	ФСБУ-18.1.09.08-1110 Слит-форма Владимирская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 3/4"	шт	2	1	2	465,73	1,29	600,79		1 201,43
		Всего по позиции	шт	2	1	2	465,73	1,29	600,79		1 201,43
69	прямс	Муфта комбинированная 50x2" ВР под ключ полипропиленовая РРР	шт	2	1	2					2 402,86
		Цена*143711,22*1,02									993,60
		Всего по позиции	шт	103	1	103	8,29	1,11	9,20		2 402,86
70	ФСБУ-24.1.05.15-0192 Слит-форма Владимирская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм	шт	103	1	103	8,29	1,11	9,20		2 402,86
		Всего по позиции	шт	103	1	103	8,29	1,11	9,20		2 402,86
71	ГЗСН16-04-406-02	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, наружная диаметр, 25 мм	соединений	100	2,16	2,16					2 302,76
	421/пр, 2020, п.68, п.6	Для работ, при которых выполняются технологические процессы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									2 302,76
		Объем=103*2 / 100									63,06
		1 ОУ(97)									63,06
	1-100-44	Средний размер работы 4,4	шт	2,34	1,15	2,69					63,06
	4 М		шт	3,6	7,56	7,56					2 302,76
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,6	7,56	7,56					2 302,76
		Итого прямые затраты									2 507,71
	ФОТ		%	121	0,9	108,9					
	Прог.12.016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	внутренние трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха	%	72	0,85	61,2					
	Прог.7.4.016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	внутренние трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха	%	72	0,85	61,2					
	774/пр от 11.12.2020 п.16	внутренние трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха	%	72	0,85	61,2					
		Всего по позиции	шт	100	0,02	0,02					1 409,29
72	ГЗСН16-04-406-05	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, наружная диаметр, 50 мм	соединений	100	0,02	0,02					6 282,81
		Объем=2 / 100									
	421/пр, 2020, п.68, п.6	Для работ, при которых выполняются технологические процессы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 О1(3Т)			чел.-ч			0,13616					53,94
1-100-44 Средний расход работы 4,4			чел.-ч	5,52	1,15	0,13616			396,17		53,94
2 ЭМ											0,16
ОТМ(3Тм)			чел.-ч			0,00025			650,83		0,16
51,14.02.001. Аппаратура бортовых, грузоподъемности до 5 т.			маш.-ч	0,01	1,25	0,00025			373,85		0,09
4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний расход машинистов ч			чел.-ч	0,01	1,25	0,00025					1,21
4 М			кВт-ч	7,245		0,1446			8,34		1,21
01.7.03.04.0001 Электроэнергия											56,40
Итого прямые затраты											54,03
ФОТ			%	121	0,9	106,9					58,84
Приказ № НР Сантехмонтажные работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			%	72	0,85	51,2					33,67
Приказ № СП Сантехмонтажные работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											147,31
774пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха									7 366,50		
Всего по позиции											60 546,90
Итого по разделу 2 Замена конструкций внутренних сетей :											28 221,19
Всего прямые затраты (справочно)											272,91
в том числе:											85,59
Оплата труда рабочих											32 367,21
Эксплуатация машин											109 095,75
Оплата труда машинистов (ОТм)											28 221,19
Материалы											272,91
Строительные работы											85,59
в том числе:											32 367,21
оплата труда											30 826,10
эксплуатация машин и механизмов											17 323,75
оплата труда машинистов (ОТм)											28 306,78
материалы											30 826,10
накладные расходы											17 323,75
сметная прибыль											17 323,75
Всего ФОТ (справочно)											109 095,75
Всего накладные расходы (справочно)											
Всего сметная прибыль (справочно)											
Всего по разделу 2 Замена конструкций внутренних сетей (справочно)											72,417225
Затраты труда рабочих											0,203
Затраты труда машинистов											
Итого по смете:											208 602,22
Всего прямые затраты (справочно)											67 743,86
в том числе:											1 597,62
Оплата труда рабочих											3 044,96
Эксплуатация машин											137 215,79
Оплата труда машинистов (ОТм)											300 516,93
Материалы											67 016,12
Строительные работы											1 579,40
в том числе:											3 034,48
оплата труда											124 426,04
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	накладные расходы										68 777,36
	сметная прибыль										35 683,51
	Монтажные работы										14 638,73
	в том числе:										
	оплата труда										727,74
	эксплуатация машин и механизмов										16,22
	оплата труда машинистов (ОТМ)										10,47
	материалы										716,06
	накладные расходы										376,49
	сметная прибыль										315 155,66
Всего											70 788,81
	Всего ФОТ (справочно)										69 493,44
	Всего накладные расходы (справочно)										36 060,00
	Всего сметная прибыль (справочно)										69 334,25
	НДС 22%										384 489,91
ВСЕГО по смете											979,11
сравнено:											
Материальные ресурсы, отпущенные в ФРСИ											
Затраты труда рабочих											
Затраты труда машинистов											

188.7332371
7.4720814

Проверено
ООО «ОПИАТЬ»

подпись, подпись (подпись)
подпись, подпись (подпись)

Нач. РЦС С.А. Сидорова

